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DD DADES GENERALS

Consell Comarcal

DD 1. Identificacié i Objecte del Projecte

del Pallars Jussa

Titol del Projecte:

Objecte de I’encarrec:

Emplagaments:
LOT n21

\

Emplagaments:
LOT n22

<

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP

\

-

Actuacions en equipaments de Serveis Supramunicipals Titularitat del

Consell Comarcal del Pallars Jussa

El present projecte pretén descriure les obres de reforma de varis edificis on

es duran a terme en dos LOTS.

- Lot n91: Actuacio d’OBRES

- Lot n%2: Actuacié d’INSTAL-LACIONS

per tal d’adequar-lo a les noves necessitats de cada edifici i zona a

rehabilitar.

ﬁPICENTRE — Centre de Visitants del

Pallars Jussa. (Museu de Tremp)
Referencia Cadastral:

CASA SULLA - Seu del Consell i Arxiu
Comarcal del Pallars Jussa.

Referencia Cadastral:

DEIXALLERIA - Serveis Tecnics Consell
Comarcal Pallars Jussa

Referencia Cadastral:

ABOCADOR - Diposit Controlat de
Residus del Pallars Jussa

Referencia Cadastral:

(EDIFICI SANT JORDI — Administracié

Referencia Cadastral:

EPICENTRE — Centre de Visitants del
Pallars Jussa. (Museu de Tremp)

CASA SULLA - Seu del Consell i Arxiu
Comarcal del Pallars Jussa.

Referencia Cadastral:

Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat http://www.pallarsiugs%g

Passeig del Vall, n213
25620 TREMP
6206201CG2760N0001KO
C/ Soldevila, n218

25620 TREMP

6206206CG2760N0001JO

Poligon Industrial LA COLOMINA
de Tremp C/ Canadenca, s/n
25620 TREMP

5707805CG2750N0001UT

Poligon Industrial 25 Parcela
n2589 BANCADA

25620 TREMP  Direcci6 C-1311
25295A02500589

C/ Pau casals, n?14
25620 TREMP
6305039CG2760N
6305039CG2760N0002YP
Passeig del Vall, n213
25620 TREMP

C/ Soldevila, n218
25620 TREMP

6206206CG2760N0001JO
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Consell Comarcal del Pallars Jussa

DD 2. Agents del Projecte

Titular CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA (CCPJ)
NIF P7500014A
Domicili social C/ Soldevila n218 CASA SULLA
25620 TREMP
email consell@pallarsjussa.cat
Tel. 973 65 01 87

DD 3. Relacio de documents complementaris i projectes parcials

Plec de Condicions:
GERMAN PALACIN FORNONS

DNI: 43.719.840Z
Col-legiat n2 11460 (COEIC)

Estudi de Seguretat i Salut:

GERMAN PALACIN FORNONS

DNI: 43.719.840Z
Col-legiat n2 11460 (COEIC)

Estudi de Gestio de Residus:

GERMAN PALACIN FORNONS

DNI: 43.719.840Z
Col-legiat n? 11460 (COEIC)
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

Consell Comarcal

del Pallars Jussa

MD 1. Informacio prévia: antecedents i condicionants de partida

MD 1.1. Descripcio general de les premisses i condicionants de I’encarrec

Les obres s’executaran en el municipi de Tremp a la provincia de Lleida situat en el centre de la
comarca del Pallars Jussa, la poblacié s’extensa a la zona del prepirineus catala, per a I'oest de la
conca del riu la Noguera Ribagorcana i al est del riu Noguera Pallaresa. El nucli central del municipi

esta situat sobre un petit turo dins de la conca del seu mateix nom, a 468 metres sobre el nivell del

mar.

Aquest projecte d’obres ve de I'antecedent de I'informe i/o licitacié “Actuacions Inversié en Edificis
de Serveis Supramunicipals Titualitat del Consell Comarcal del Pallaras Jussa (CCPJ)” presentat i

redactat del dia 15 de setembre de 2017 hi haven obtingut I'aprovacio per tirar-ho endavant.

La reforma objecte d’aquest projecte preten descriure les obres de reforma de varis edificis i zones,

on es duran a terme i es separaran per dos LOTS; el Lot n21: Actuacions d’Obres i el Lot n92:

Actuacions d’instal-lacions.

ESQUEMA D'ACTUACIONS DEL PROJECTE

ACTUACIO N21

LOT N21 d'Obres

EPICENTRE
ACTUACIO N22
ACTUACIO N23 .
CASA SULLA
ACTUACIO N24
ACTUACIO N25 DEIXALLERIA
ACTUACIO N26 ABOCADOR

ACTUACIO N27

ED. SANT JORDI

LOT N22

ACTUACIO N28

EPICENTRE

d'Instal-lacions

ACTUACIO N29

CASA SULLA

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP  Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat http://www.pallarsiugs%g&q 6de 179




Consell Comarcal del Pallars Jussa

MD 1.2 Marc Legal

LEGISLACIO GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacié: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels
Pressupostos generals de I'estat per a 'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Cddigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacié, en matéria
d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccid
d'errades (BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcciéon

RD 1630/1992 modlificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccid d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I’'O. 14/6/71(BOE:
24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y
no discriminacion y acceso universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacid i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei de promocid de I'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

Prevencio i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Instruccions técniques complementaries (DOGC 26/10/2012)

SEGURETAT D’UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacid i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

SALUBRITAT

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccio enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacid de residus

HS 3 Qualitat de I'aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacio d’aiglies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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MARC JURIDIC

Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluacion y gestion del ruido ambiental.
Ley 16/2002, de 28 de junio, de proteccion contra la contaminacion acustica.

Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de

junio, y se adaptan sus anexos.

NORMATIVA MUNICIPAL

Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Tremp

(Normes subsidiaries que actualment regeixen el planejament urbanistic de Tremp daten de I’any 1982)

ALTRE NORMATIVA D’APLICACIO

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressid. Instruccions técniques complementaries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

CTE DB HE 2 Rendiment de les instal-lacions Térmiques ( remet al RITE)

RD 314/2006( BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correccid d’errades ( BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de instal-lacions Térmicas en los edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/08/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions

Requisits de disseny ecologic aplicables als productes que utilitzen energia
Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008 1 de febrer( BOE 13/02/2008)

Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio
de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio

D89/2010 26 juliol (DOGC6/07/2010
Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos
0 MAM/304/2002 de 8 de febrer ( BOE 16/3/2002)
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NORMATIVA AMBIT ESTATAL

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentaria i nutricio (BOE num. 160, del 06/07/2011)

Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. Titol Il: 'de les competéncies de les administracions publiques',
Capitol lll: 'de les competéncies de les corporacions locals' (article 42) (BOE nim.102, del 29/04/1986).

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local. Titol ll: 'El Municipi', Capitol lll:
'Competencies' (articles del 25 al 28) (BOE num. 80, del 03/04/1985).

Decret 2484/1967, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el text del Codi Alimentari Espanyol (BOE num. 248,
del 17/10/1967).

NORMATIVA AMBIT AUTONOMIC

Llei 18/2009, de 22 d'octubre , de Salut Pdblica (DOGC num. 5495, del 30/10/2009).

Decret 20/2007, de 23 de gener , pel qual es dicten normes especifiques en matéria de seguretat i qualitat
agroalimentaria per als petits establiments agroalimentaris en un entorn rural (DOGC num. 4807, del
25/01/2007).

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenacid Sanitaria a Catalunya (DOGC nam. 1324, del 30/07/1990).

Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Régim Local de Catalunya. Resten vigents els articles 8,9, 10 i 11 que
tracten de les autoritzacions i registres. (DOGC num. 832, del 27/04/1987).

Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris (DOGC ndm. 347, del 22/07/1983).

INSTRUCCIONS

Instruccié 1/2016, de la Direccié General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. Sobre I'acreditacié de la
disciplina de medicina del treball, el procediment de revocacio de I'acreditacid i d'altres aspectes referents als
serveis de prevencio aliens i als mancomunats.

Instruccié 5/2010 de la Direccié General de Relacions Laborals . Sobre la gestié del registre de delegats i
delegades de prevencid; 23 de desembre de 2010.

Instruccié 3/2010 de la Direcci6 General de Relacions Laborals .Sobre la sollicitud d'anul-lacié de les
comunicacions d'accidents de treball amb baixa i de les relacions d'accidents de treball sense baixa médica; 9
de juliol de 2010.

Circular 2/2010 de la Direcci6 General de Relacions Laborals . Sobre els plans de treball amb risc per amiant en
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment; 23 de novembre de 2010.

Instruccions 4/2010 de la Direccié General de Relacions Laborals . Referents a l'aplicacié del Reial decret
396/2006, de 31 de marg, sobre I'amiant, al doblatge de cobertes de fibrociment, a I'execucié de plans
generics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors
autonoms; 15 de juliol de 2010.
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Instruccié 1/2010 de la Direccié General de Relacions Laborals i de la Direccié General de la Inspeccié de
Treball . Sobre la tramitacié prévia a la revocacié de I'acreditacio a entitats especialitzades per actuar com a
serveis de prevencid i de les autoritzacions per desenvolupar activitats d'auditoria; 28 de juny de 2010.

Instruccié 1/2009 de la Direccidé General de Relacions Laborals sobre |'aplicacio de les disposicions minimes de
seguretat i salut laboral per treballs amb amiant.

Instruccions 1/2008 de la Direccié General de Relacions Laborals .Sobre el Llibre de la subcontractacié en el
sector de la construccio, en suposits particulars; 8 de febrer de 2008.

Instruccié 2/2006 de la Direccié General de Relacions Laborals .Sobre la gestié del Registre d'Empreses amb
Risc d'Amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant; 22 de novembre de 2006. NOTA: cal tenir en compte,
en relacio amb |'apartat 2.1.6 d’aquesta Instruccid, que s’ha ampliat a tres dies I'antelaci6 minima de la
comunicacid de la data d’inici dels treballs.

Instruccié 1/2005 de la Direccié General de Relacions Laborals .Sobre I'abast de I'obligacié empresarial de

facilitar informacié als representants dels treballadors en matéria de prevencié de riscos laborals; 13 de gener
de 2005.

CRITERIS

Llei 32/2006, de 18 d'octubre . Llei reguladora de la subcontractacié al sector de la construccid. Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, marg-abril de 2007.

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre . Aprovats per la Comissid Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
el 31 de gener de 2001.
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MD 2. Descripcio del Projecte

MD 2.1. Descripcio de I'Edifici

Els edificis on estan previstes les actuacions a millorar I'eficiencia energetica son:

EPICENTRE - Centre de Visitants del Pallars Jussa (Museu de Tremp)

Es tracta d’un edifici de planta romboidal i aquest enllaga amb una antiga torre de defensa, aquesta
de planta circular que es més antiga que I'edifici annex que té una antiguitat de 15 anys.

L’edifici té una superficie en planta de 544m?, on esta distribuida en planta soterrani, planta baixa i 3
plantes pis.

Entremig de la unié de les dues edificacions s’accedeix dins d’aquest Museu, a traves de dos accessos
de vidre composat per unes portes dobles i unes altres d’una fulla. L’edifici consta de planta baixa,
planta soterrani, planta baixa i 3 plantes pis amb un nucli central d’escales. Al fons s’hi troben unes
escales de cargol i d’'un ascensor on uneixen i comuniquen les 4 plantes.

Des de la planta primera i segona, es pot accedir a la torre de defensa mitjancant unes passarel-les.

Aquest edifici es un punt neuralgic de la informacid turistica de la comarca i I'espai on s’expliquen els
valors del seu patrimoni cultural i natural. Ofereix una experiéncia atractiva d’oci cultural, mostra els
atractius de la comarca i motiva als visitants a descobrir paisatges, llegat historic, recursos, productes
i serveis.

Es tracta d’'un espai de visita imprescindible per a qui vulgui conéixer el Pallars Jussa, saber quines
son les opcions per fer visites i activitats, i gaudir dels productes locals i de I'oferta turistica.

Disposa de diferents espais on es poden coneixer aquests atractius. Usos Previstos i espais
museitzats:

A la planta soterrani: Sala de maquinaria, laboratori i aules.

A la planta baixa: Auditori, Recepcié i Nou espai museitzat (El Pallars, un museu a cel obert). Es
disposa de la recepcid. Hi una sala 3D que té com a objectiu captar I'atencié del visitant i
predisposar-lo a coneixer la riquesa i diversitat del patrimoni de la comarca. En aquesta mateixa
planta hi ha també un auditori per a usos diversos.

A la planta primera: Nous espais museitzats (L’espectacle de la natura, Geologia i terra de
dinosaures). Hi ha quatre ambits interpretatius referents al patrimoni natural i paisatgistic de la
comarca que porten per nom “Geologia i terra de dinosaures” , “L'espectacle de la natura”, “El cel
fosc del Pallars” i "Els voltors en els espais protegits del Pallars Jussa"

A la planta segona: Nous espais museitzats (El pas de les-cultures i Testimonis del Pallars).
Hi ha quatre ambits interpretatius referents al patrimoni cultural de la comarca que porten per nom
“El pas de les cultures”, “Escolta una historia”, “Histories del Pallars” i "Perseguits i Salvats".

A la planta tercera: Arxiu
| ala Torre de defensa: Nous espais museitzats (El misteri de la nit i Escolta una historia)
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Dins d’aquest edifici s’executaran les actuacions de reforma n21-n22 d’Obres i les actuacions n28

d’Instal-lacions.

CASA SULLA — Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussa

En aquest edifici es on es troben els serveis principals del Consell comarcal del Pallars Jussa. Esta
situat al carrer Soldevila,18 de Tremp. Era una Casa Senyorial que havia estat propietat dels Barons
de Sulla a I'actualitat hi ha I'arxiu comarcal del Pallars Jussa. La Casa Sulla és un edifici d’'uns 1000m?2
distribuit en diverses plantes. Aquest edifici fou rehabilitat I'any 2005

Dins d’aquest edifici s’executaran les actuacions de reforma n23 — n24 d’obres i n29 d’Instal-lacions.
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EDIFICI SANT JORDI - Administracié

En la planta pis del carrer pau casals, n214 se situa unes oficines del Consell Comarcal, on
s’intervindra la reforma d’actuacié n27 d’Instal-lacions.

El Consell Comarcal disposa de les competéncies de sales d’oficines, despatxos i aules de formacio
pel centre d’autonomia personal.

El local fa cantonada amb el carrer Sant Jordi i té forma en “L”.

El perimetre del local té una longitud de 22,95m, un xamfra de 4,00m i una amplada de 6,82m amb
una profunditat de 17,90m. Té una superficie Util total de 273,00m? .

L'alcada lliure del local es de 3,10m.

El local no es troba a nivell de carrer té un desnivell de 70cm on es salva a traves de 4 graons, pero
disposa d’una plataforma elevadora per a I'accessibilitat a persones amb minusvalida.
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Consell Comarcal

del Pallars Jussa

DEIXALLERIA - Serveis Técnics del Consell Comarcal del Pallars Jussa

El Consell Comarcal disposa de les competéncies en recollida de residus de tota la comarca i
particularment també en la gestid dels punts blaus (recollida selectiva, ubicats a Tremp, La Pobla de
segur e Isona).

En les instal-lacions d’aquesta deixalleria, es disposa d’un pati on s’estacionen els diferents vehicles
destinats a la recollida selectiva i es el punt de concentracid dels treballadors adscrits a aquests
servei. L'edifici es d’una planta diafana per habilitar-la per emmagatzemar la recollida de residus.
Amb el projecte s’actuara en la construccié d’un espai destinat a vestuaris i menjador per al personal
d’aquest servei, doncs actualment no es disposa de cap espai habilitat a tal efecte.

Dins d’aquest edifici s’executaran les actuacions de reforma n25 d’obres.

ABOCADOR — Diposit Controlat de Residus del Pallars Jussa

El Centre de Gestidé de Residus de Tremp, format per I'abocador de Figols i la planta de compostatge,
esta situat al nucli de Figols al poligon industrial n216 Paratge els capbloncs, Parc. 372, al municipi de
Tremp, i gestionat pel Consell Comarcal del Pallars Jussa, és I'encarregat de gestionar els residus de
les comarques del Pallars Jussa, el Pallars Sobira, I'Alta Ribagorca i la Vall d’Aran i déna servei a uns
35.000 habitants. Per al Consell I'educacié dels consumidors és un dels punts més importants dins de

la gestid dels residus.
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Ens els entorns del centre s’hi accedeix per uns camins que cal refor¢ar o replanar de formigd

(pavimentar) aquesta execucié sera a I’actuacio n26 d’Obres.
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MD 2.2. Descripcio de les obres i un cop realitzades les obres

LOT N21: Actuacions N21 — N22- N23 — N24 — N5 d’OBRES

ACTUACIO N21 Rehabilitacié Sala Auditori (Planta Baixa) - EPICENTRE

L'actuacié n21 se situa en la planta baixa d’aquest edifici, just entran a ma esquerra del hall principal
del museu es troba la sala d’auditori.
Aquest espai es destina a diferents actes no tan sols organitzats per el Consell Comarcal, sind també
per entitats de la comarca i empreses, que utilitza en aquestes instal-lacions per a dur a terme:
Conferencies, actes de formacid, actes de divulgacio cientifica, etc.
Actualment I'espai no reuneix les condicions adequades de sonoritzacid e il-luminacié a la vegada
qgue no es permet la connexié de sistemes informatics per a realitzar projeccions, connexions
remotes, etc.
En quan a les obres de reforma interior de I'actuacio de la sala d’auditori, es necessita un recinte com
a sala tecnica de control de comandaments de so annexa a la sala; aquest recinte técnic de control
s’ubica just abans de 'accés de la sala amb la particularitat de que la separacié de I'enva ha de
disposar d’una obertura (finestra) perqué en tot moment es pogui observar tot el que es fa dins de la
sala per controla el bon funcionament técnic de la sala.
Es pretén I'adequacié i modernitzacié de les instal-lacions necessaries per a poder dur a terme
aquest tipus d’activitats encaminades a la dinamitzacié de I'activitat economica de la comarca.
Els treballs de reforma consisteixen en:

- Enderroc d’envans de I'actual distribucié

- Desmuntar el cel ras que inclou les instal-lacions existents

- Arrencada de tubs i accessoris d’instal-lacions electriques.

- Retirada de carpinteria actual per la substitucié de la nova.

- Col-locar porta corredissa amb guia oculta a la sala de control. Dim. 0,90x2,10m

- Col-locar mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec)

- Aillament acustic en extradossat autoportant de plaques

- Celras acustic

- Substitucioé d’il-luminacio existent per la nova de leds encastats.

- Instal-lacié d’amplificador, mesclador de micro, reproductor, altaveus encastats.

Veure planol d’actuacié n21

DGU 1.1.- Planol de situacié i emplagament
DGA 1.2.- Planta Sala Auditori actual
DGA 1.3.- Planta Sala auditori reforma
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Aquesta Sala d’Auditori un _cop realitzades les obres reunira les condicions adequades de la

funcionalitat en el camp de la sonoritzacid, il-luminacié i informatitzacié; al disposar d’una sala
tecnica de control on la persona especialista que controla el sistema informatic, els amplificadors de
so o tecnologia per a la sala en tot moment veu el dins de la sala permeten la realitzacié del control
de projeccions, connexions remotes, etc. Per aportar una millora de modernitzacié i tecnologica de la

Sala Auditori.

A continuacié s’aporta taula de superficies Utils de les dependéncies i la superficie construida i

reforma de I’actuacidé n21 en la que figura en el planol DGA 1.2 Sala Auditori Actual

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS ACTUAL

PLANTA BAIXA
Dependencies sup m?
SALA AUDITORI 117,97 m?
SALA MAQUINARIA 1,91 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 119,88 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N21: 135,45|m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N°1 : 120,06| m?

Les superficies utils per dependencies de |’activitat un cop realitzades les obres de reforma son les

que s’adjunten en el quadre seguent:

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

PLANTA BAIXA
Dependencies sup m?
SALA AUDITORI 111,68 m?
ENTRADA SALA AUDITORI 3,09 m?
SALA TECNICA CONTROL 3,38
SALA MAQUINARIA 1,91 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 120,06 m?
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ACTUACIO N22 Rehabilitacid del Lluernari - EPICENTRE

El hall central de l'edifici disposa d’un lluernari de grans dimensions que presenta un estat de
deteriorament molt important. També es reparara o es substituira part de la coberta de vidre entre
I'edifici i la torre.

Es pretén no solament la seva substitucid per tal d’evitar les filtracions d’aigua, sind també la
reduccio del mateix per tal de millorar I'aillament térmic del edifici i minorar el consum energetic.

La forma que té actualment és irregular tipus “ronboida” i és col-locaria una claraboia de menor
dimensions. (veure imatge). El primer pas seria desmuntar I'actual en vidriat. Instal-lar un perfils
metal-lics tipus UPN 160, i posteriorment es col-locaria un nou lluernari de vidre amb camera d’aire.

Els treballs de reforma consisteixen en:

Desmuntatge de claraboia existent, recuperacié de ferrixes per a la seva reutilitzacié o
restauracio.

- Col-locacié de perfil UPN 160 soldats i anclats a parets existents de I'edifici

- Col-locacié de vidre amb doble Camara

- Col-locacié de panell Sandwich. Dim. 1m ampla.

- Recobriment de xapa de zinc.

- Repas de pintura

- Reparacio o substitucié de vidres de la coberta d’unié entre edifici i torre.

El nou lluernari remodelat un cop realitzades les obres reunira les condicions adequades per que no

tingui filtracions d’aigua com ara, es rehabilitara a consciencia per aillar-ho millor a més a més

aportara un nou disseny.

A continuacié s’aporta taula de superficies utils de la claraboia i la superficie construida i reforma de

I'actuacié n22 en la que figura en el planol DGA 3.3 Planta Coberta Reforma

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)
QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL

Dependencies sup m?

CLARABOIA ACTUAL 67,56 m?
COBERTA D'UNIO ENTRE EDIFICI | TORRE 23,96 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 91,52 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N22: 91,52| m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N22 : 91,52| m?
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Les superficies utils de la claraboia un cop realitzades les obres de reforma son les que s’adjunten en

el quadre seguent: EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

Dependencies sup m?

CLARABOIA OBERTURA FINAL - REFORMA 44,52 m?
CLARABOIA ZONA OPACA 1 11,52 m?
CLARABOIA ZONA OPACA 2 11,52 m?
COBERTA D'UNIO ENTRE EDIFICI | TORRE 23,96 m?
|TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 91,52 m?

Veure planol d’actuacié n22

DGU 3.1.- Planol de situacié i emplagament
DGA 3.2.- Planta Coberta Actual

DGA 3.3.- Planta Coberta Reforma

DGA 3.4.- Planta estructura S1 — coberta
DGA 3.5.- Planta estructura S2 — coberta
DGA 3.6.- Seccions 1

DGA 3.7.- Seccions 2

ACTUACIO N23 Adequacid i Remodelacié interior d’un despatx i una Sala d’oficines (Planta Primera) -
CASA SULLA

Remodelacid interior i adequacié d'una zona de la planta primera de I'edifici de Casa Sulla.
Actualment es disposa d’una sala allargada i sense divisions interiors de 33,91m2. Aquest espai es
pretén reformar per tal d’ubicar un despatx independent i una sala per ubicar-hi entre 6 i 7 persones.
La separacio es realitzaria a traves d’ una mampara modular i un fix de vidre. El despatx 2 habilitat
tindra una superficie de 7,38m? i la sala d’oficines amb una superficie de 26,53m>

Es contempla una reforma integral de les instal-lacions per tal de configurar 7 llocs de treball amb

tota la funcionalitat requerida.

Els treballs de reforma consisteixen en:
- Enderroc d’envans de la distribucié antiga.
- Desmuntatge del cel ras existent que inclou instal-lacions.
- Col-locacié de mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec)
- Desmuntatge de porta doble actual per la substitucié i col-locacié de porta corredissa de
vidre.
- Distribucié electrica del circuit de cablejat, mecanismes basics, plaques d’endolls.

- Pintar paraments verticals com horitzontals
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Aquest Despatx n22 i la Sala d’oficines un cop realitzades les obres reunira les condicions adequades

de la funcionalitat dinamica entre els dos ambits més obert per proporsionar il-luminacié natural el
despatx tindra un parament de vidre i I’'enva que separa el despatx i la sala també disposara d’una
obertura que permetra vinculacié visual entre els dos ambits i la il-luminacié natural que entri de la
facana. Les proporsions de les dependencies s’adequaran per a treballar hi la gent destinada a cada
espai amb la distribucié de mobiliari adequat, pel que fa a la sala es composa per 4 taules unides
col-locades al migi el llarg de la sala i dos taules més contraposades una de I'altre i ubicades tocant a
facana on hi ha les finestres.

L'altre millora es d’acces a la sala d’oficines en quan a substituir la porta doble de 1,40m que obria

cap a dins la sala, per una porta corredissa vista de la mateixa dimensio.

A continuacid s’aporta taula de superficies utils de les dependeéncies i la superficie construida i

reforma de I'actuacié n23 en la que figura en el planol DGA 3.2 Planta primera Distribucié Actual

Oficina — despatx 1

EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL
QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL

Dependencies sup m?

DESPATX N?21 6,09 m?
SALA OFICINA 33,91 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 40,00 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N23: 40,00| m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N°3:: 40,00 m?

Les superficies utils de les dependencies un cop realitzades les obres de reforma son les que

s’adjunten en el quadre seguent:

EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

Dependencies sup m?

DESPATX N2 1 6,09 m?
DESPATX N2 2 7,38 m?
SALA OFICINA 26,53 m?
|TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 40,00 m?

Veure planol d’actuacié n23

DGU 3.1.- Planol de situacié i emplacament

DGA 3.2.- Planta Primera Distribucié Actual Oficina — despatx 1
DGA 3.3.- Planta Primera Distribucio Final Oficina — despatx 1i 2
DGA 3.4.- Planta Primera: Seccions S1-52-S3
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ACTUACIO N24 Adequacié i Remodelacié interior d’unes sales administratives (Planta Tercera) —
CASA SULLA

Remodelacié i adequacié interior de dos zones de la planta tercera de I'edifici Casa Sulla. La primera
remodelacid sén les tres grans sales administratives diafanes que donen a facana principal del carrer.
Aguestes es composen per la sala n21 de 20,07m2, la sala n22 de 30,34m2, la sala n23 de 34,73m2 i
un passadis.

Aquestes remodelacions sera la distribucié que es dividira les 3 sales en 6 sales o despatxos més
petits on compositivament s’executaran dos grans ambits administratius separats per envans de
mampara modular mixta amb vidre fix a la part del mig per obtenir llum natural del carrer.

En el primer ambit es disposen dues sales administratives amb dos llocs de treball adaptades per
atendre al public. En un altre ambit es preveu la adequacié d’'una sala administracié per a 5
treballadors procurant el distanciament interpersonal de seguretat entre treballadors del 1,5m
segons restriccions anti covid vigents.

D’altre banda també adequarem al fons de la planta al costat de les escales, enlloc de la zona diafana
de magatzem que disposa a I'actualitat de 92,91m? de superficie; per adaptar una nova sala per
administracié n24 (zona ambit 3) apta per a 6 persones amb una superficie de 28,34m?, deixant el
restant no objecte d’actuacié amb una superficie de 57,67m”.

Caldra preveure en totes les instal-lacions adequar-les a la nova configuracié funcional de cada espai.

Els treballs de reforma consisteixen en:
- Enderroc d’envans de la distribucié antiga.
- Desmuntatge del cel ras existent que inclou instal-lacions.
- Arrenca tubs i accessoris d’instal-lacions eléctrica.
- Col-locacié de mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec).
- Desmuntar porta doble i col-locar 4ud. portes de fusta de melamina.
- Muntatge de cel ras reticular per plaques de guix.
- Distribucié electrica del circuit de cablejat, mecanismes basics, plaques d’endolls.

- Pintar paraments verticals com horitzontals.
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A continuacid s’aporta taula de superficies utils de les dependeéncies i la superficie construida i
reforma de I'actuacié n%4 en la que figura en el planol DGA 4.2.- Planta Tercera Distribucié actual
Sales 1-2-3 i DGA 4.3.- Planta Tercera Distribucié actual Magatzem.

EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL
QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL

PLANTA TERCERA

Dependencies sup m?

SALA 1 20,07 m?
SALA 2 30,34 m?
SALA 3 34,73 m?
MAGATZEM 92,91 m?
[TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 178,05 m* |

Les superficies utils de les dependencies un cop realitzades les obres de reforma son les que

s’adjunten en el quadre seguent:

EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

PLANTA TERCERA

Dependencies sup m?
DESPATX N2 1 12,68 m?
DESPATX N22 11,53 m?
SALA ADMINISTRACIO 1 26,53 m?
DESPATX N23 12,20 m?
SALA ADMINISTRACIO 2 14,24 m?
SALA ADMINISTRACIO 3 13,89 m?
SALA ADMINISTRACIO 4 28,34 m?
NO OBJECTE D'ACTUACIO 57,67 m?
PASSADIS 6,50 m?
|TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 183,58 m?

Veure planol d’actuacié n24

DGU 4.1.- Planol de situacié i emplagament

DGA 4.2.- Planta Tercera Distribucié actual Sales 1-2-3
DGA 4.3.- Planta Tercera Distribucié actual Magatzem
DGA 4.4.- Planta tercera Distribucio final |

DGA 4.5.- Planta tercera Distribucio final Il

DGA 4.6.- Seccions Final Il
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ACTUACIO N25 Construccié d’un altell - DEIXALLERIA

Construccio d’un altell com a complement dels vestuaris existents que es troben just a I’entrada de
planta baixa de la nau de Serveis Técnics de Deixalleria.

Per comunicar les dues plantes, es col-locara una escala metal-lica amb perfil “u” i s’allargara el forjat
del passadis de planta baixa a tocar de la fagana per tal d’ampliar I'espai de dalt.

Aquest forjat sera col-laborant amb llosa mixta de 10cm de cantell amb xapa col-laborant d’acer
galvanitzat i una capa de formigd armat HA-25/B/20/Ila.

L’espai a reformar en planta altell disposara d’una superficie de 35,11m” on es separara per a fer dos
usos; aquestes dependencies se separarant amb un enva de pladur hidrofug per tal de separar la Sala
Office del de vestuari pel que fa a les parets exteriors de I'altell seran a base de bloc de formigd de
20cm per a revestir a I'interior.

La Sala Office disposara d’una superficie de 20,95m” amb el mobiliari adequat de taules per a fer
I’'apat o el descans dels treballadors, s’instal-laran dues maquines expenadores, armaris taquilles i
una zona d’encimera amb aiguera, i acontinuacié un vestuari amb una superficie total de 11,66m?
disposant d’un espai per a vestir-se amb taquilles i bancs a més d'un lavabo, d’un recinte
independent per a dutxa i una cambra higiénica.

A facana interior de la nau es formaran dues finestres una a la sala office de dimensions de
2,00x1,00m i una altre a vestuaris de dimensions similars a la de planta baixa, on s’alinearan per
seguir una estetica.

Els treballs de reforma consisteixen en:

- Formacio d’un forjat col-laborant

Col-locacié d’una escala metal-lica amb barana

- Formacio de parets de bloc de formigé a revestir a l'interior

- Revestiment de rajola a parament vertical tipus de valencia acabat llis de 20x20cm

- Paviment interior de rajola de gres porcellanic

- Col-locacié de 4uds. De portes interiors de fusta de dimensions 70x200cm

- Formacio d’obertures per a posterior col-locacié de finestres d’alumini
Finestra de la sala d’office té una obertura de 2,00x1,00m i I'obertura de vestuaris es de
0,60cm.

- Instal-lacié complerta de fontaneria

- Instal-lacié de lavabo porcelanic esmaltat, recolzat sobre taulell.

- Instal-lacié d’inodor de porcellana esmaltada

- Instal-lacié d’aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo

- Instal-lacié de plat de dutxa acrilica

- Instal-lacié de lavabo porcelanic per a la zona de sala office.
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- Col-locacié de maquines expenedores de vending
- Col-locacié de mobiliari (taules, armari, taquilles, bancs)

- Collocar encimera i pica a la zona de Office.

A continuacié s’aporta taula de superficies Utils de les dependéncies i la superficie construida i
reforma de I'actuacio n2 5 en la que figura en el planol DGA 5.3.- Deixalleria Consell Comarcal Planta

Baixa i Altell Reforma

EDIFICI SERVEIS TECNICS DEIXALLERIA CONSELL COMARCAL
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

PLANTA ALTELL
Dependencies sup m?
ESCALES 4,78 m?
ENTRADA PP 1,50 m?
SALA OFFICE 20,95 m?
VESTUARIS 11,66 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 388 m |
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N25: 43,53|m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N25 : 43,53|m?

Veure planol d’actuacié n25:

DGU 5.1.- Planol de situacié i emplagament

DGA 5.2.- Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Seccié actual

DGA 5.3.- Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell Reforma

DGA 5.4.- Deixalleria Consell Comarcal Seccié S1-1’ / S2-2’ / Algat facana int.
DGA 5.5.- Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell inst. Aigua

DGA 5.6.- Planta Altell: Instal-lacié electrica
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ACTUACIO N26 Intervencid en I'Execucid i Reforc de camins - ABOCADOR

L'actuacié consisteix en desbrossar, neteja i executar un refor¢ de 3 camins que es dirigeixen a la
zona dels terrenys implantats del diposit controlat de residus (abocador) i de la Planta de
compostatge del municipi de Tremp.

Aquestes intervencions la primera és el cami d’accés al Vas del diposit controlat: Reposicié de 55 km
de cami formigonat que cal refer ja que es troba en mal estat i cal enderrocar, formacié de nova
Caixa de 20 cm de tot-u artificial i nou paviment de formigé armat 15 cm.

La segona intervencio és la del Cami d’accés a la bassa de lixiviats: hi ha un tram de cami no
formigonat que complica I'accés de les cubes a la bassa, es tracta de pavimentar un tram de 22 ml de
cami 5 ample amb 15 cm de formigd armat.

La tercera intervencio es el Cami d’accés a la Planta de compostatge: On en un tram el més proper a
la planta de compostatge amb forca flonjalls que cal sanejar i pavimentar amb 15 cm d formigd
armat (15 ml x 6 ample)

Els treballs per executar consisteixen en:

- Neteja i esbrossat del terreny

- Tallienderroc de paviment deteriorat de profunditat 55cm

- Transportar les terres per a reutlitzar en obra.

- Reblert en extradds d’elements de fonamentacié amb subbase tot-u artificial amb mitjans
manuals, estes i compactacié al 95%

- Reposicio de de paviment de formigd

Veure planol d’actuacié n26:

DGU 6.1.- Planol de situacié i emplagament
DGA 6.2.- Execucid i Refor¢ de camins
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LOT N22: Actuacido N27 — N28 — N29 d’INSTAL-LACIONS

ACTUACIO N27 Substitucid de la Carpinteria de Fusta per unes d’Alumini - EDIFICI SANT JORDI

L'actuacié n27 consisteix en substituir les 8 carpinteries exteriors que actualment son de fusta per
unes de fusteria d’alumini tipus Stilo 50 RPT, amb obertura practicable i rotura de pont termic, junta
oberta amb junta central a més tindra diferents posicions d’obertura: practicable i obertura
oscil-lobatent amb vidres de 12,5 a 44mm i de diferents dimensions.

Aguestes son situades entre les dues faganes que disposa la planta pis de les oficines de competencia
del Consell Comarcal del Pallars Jussa, a la facana del carrer Pau Casals si troben 5 finestres de dues
de la mateixa dimensions de 1,20mx1,00m, una de 1,15mx1,00m i dues de 1,40mx1,00m; i pel que fa
al xanfra se situa una finestra doble de 2,5m d’amplada i en la fagana del carrer Sant Jordi hi trobem
dues finestres més de 1,40mx1,00m. En totes elles es composen per un fix superior i un altre
d’inferior.

Treballs a intervenir en aquesta actuacid sén:

- Retirada de les 8 finestres actuals

- Retirar maquina exterior aire a condicionat existent situat a una finestra de fagana carrer
Sant Jordi.

- Transport de runa al punt de residus

- Col-locacio de finestres d’alumini serie Stilo 50 RPT “ALUGOM”

A continuacié s’aporta taula de superficies Utils de les dependéncies i la superficie construida i
reforma de I'actuacié n2 7 en la que figura en el planol DGA 7.2.- Planta Baixa Carpinteria — Actual

final
EDIFICI SANT JORDI
QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL - REFORMA

PLANTA BAIXA

Dependencies Dimensions sup m?
F1-F2 1,20x1,00m 5,52 m?
F3 1,15x1,00m 2,65 m?
F4-F5-F7-F8 1,40x1,00m 12,88 m?
F6 2,5x2,30m 5,75 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 26,80 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N27: 26,80|m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N27 : 26,80 m?
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Aquesta actuacio n27 un cop realitzades les obres aportara tan una millora energetica com acustica
interior de les oficines a més de disminuir el consum energetic de calor i fred.

Veure Planols d’actuacié n27
DGU 7.1.- Planol de situacié i emplacament

DGA 7.2.- Planta Baixa Carpinteria — Actual final

ACTUACIO N28 Dos Actuacions: 1r Sistema Climatitzacié (Planta Soterrani -1) i 2n Sistema
d’ll-luminaciod (Totes les plantes) - EPICENTRE

Les dues actuacions se situen al mateix edifici Epicentre (Museu de Tremp).

La primera actuacio n28 se situa dins la planta soterrani -1 on es contempla la instal:-lacié del sistema
de clima ha quedat absolet, deficient i s’hauria de substituir el termostat analogic existent i la

instal-lacié d’un sistema de control de temperatures centralizat.

Actualment es disposa de diferents termostats analogics que presenten una capacitat de regulacié
de la temperatura molt deficient que impedeix un funcionament progressiu dels equips de generacid
de clima (bomba de calor de I'edifici). Amb I'execucié d’aquests treballs, es podra optimitzar la

regulacid de fred i calor i es reduira el consum energeétic que contempla a I'actualitat.

| I'altre actuacid es tracta de substituir la il-luminacié existent halogena en totes les plantes que té
I’edifici per una il-luminacio tipus led. Aquesta aportacié redueix entre un 80% o 90% en el consum

energeétic, respecte les llums halogenes.

Les actuacions aporta grans avantatges per una banda la vida util del led s’estima una vida
aproximada de 15.000 hores i a més a més sén llums que no desprenen ni produeixen calor per la

qual cosa s’aconsegueix també una reduccié en el consum energetic vinculada a la refrigeracio.
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Els treballs per executar consisteixen en:
- Substitucié i instal-lacio del sistema de control de temperatures de calefaccié i aire a
condicionat centralitzat. Dos termostats per planta
- Installar tubs armaflex Chek Silver + lamina alumini
- Reparar fuita de gas refrigerant
- Substitucio de la il-luminacié halogena per canviar per llums led
Veure Planols d’actuacié n28

DGU 8.1.- Planol de situacio i emplagament

DGA 8.2.- Planta Soterrani Intal-lacié de climatitzacid
DGA 8.3.- Planta Baixa Instal-lacio electrica

DGA 8.4.- Planta Primera Instal-lacio electrica

DGA 8.5.- Planta Segona Instal-lacio electrica

DGA 8.6.- Planta Tercera Instal-lacié electrica

ACTUACIO N29 Modificar el Sistema de Control de Climatitzacié — CASA SULLA

L’'Actuacio té com objectiu la de modificar la instal-lacid climatitzacié de la Sala de Plens de la Casa
Sulla; per una versio tipus SCADA per optimitzar els sistemes de control i gestié remots aprofitant la
xarxa d’infraestructura de Xarxa Multiserveis (Basat en Fibra Optica), aquest Sistema SCADA és una
eina per tractar totes les dades disponibles de consum, temperatures, hores de funcionament, etc.. a
traves d’una pantalla de comandament de gestid, de analisis de tendencies, de informes i de
gualitats de dades.. Aquest sistema suposa un avang tecnologic i una reduccié de consum amb una
major precisio en quan a controlar amb mes precisido la temperatura de cada espai de forma

independent i eficient.
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Els treballs de reforma consisteixen en:

- Instal-lacié tubs helicoidals insonoritzats, tuberes d’impulsid.

- Inclou treballs d’obra civil necessaris

- Modificacid instal-lacié electrica, pintura de paraments verticals i horitzontals afectats per la
instal-lacid.

- Part proporcional de peces especials, modificacions mecaniques, eléctriques, electroniques
en equips de produccid, tot completament acabat i en funcionament.

- Software per manteniment i supervisio del funcionament de la instal-lacio (Scada)

- Produccio Webserver Sauter EY-AS524F001 (1uds)

- Comunicador Sauter EY-CM721F010 (1uds)

- Convertidor RS232/RS485 (1uds)

- Sonda Temperatura canya 100mm %” Sauter (2uds)

- Programacio (1uds)

- Instal-lar un armari metal-lici circuit del cablejat (1uds)

- Instal-lar al Despatx 4uds. termostats digitals TX150 220v Modbus RS232

- Instal-lar a la Biblioteca 2uds termostats digitals TX150 220v Modbus RS232, més 2uds caixes
relés esclaus

- Instal-lar a la planta segona 3 uds termostats digitals TX150 220v Modbus RS232

- Instal-lar a la planta primera 3 uds termostats digitals TX150 220v Modbus RS232

- Instal-lar a la planta baixa 3 uds termostats digitals TX150 220v Modbus RS232

- Instal-lar a la planta soterrani -1 dins Magatzem 1 ud termostat digital TX150 220v Modbus
RS232 i dins Aula 1 ud termostat digital TX150 220v Modbus RS232 i instal-lar també 2uds

Sonda temperatura i humitat.

Aquesta actuacido n29 _un cop realitzades les obres aportara una millora energetica a l'interior de
I’edifici a més de disminuir el consum energetic de calor i fred que es podra controlar amb aquest
sistema monitoritzat de control on envia I'informacié recollida a un ordinador accedint al modul
Scada i ens permetra no només monitoritzar els principals prametres del sistema sind modificar-los
(horaris, consignes de calefaccid, consignes de ventilacid, etc..). El confort en temperatures de I'aire,
hores de desconfort: sera util per avaluar el correcte funcionament dels sistemes de climatitzacié en
les hores on tenim ocupacié en la zona estudiada. Humitat relativa
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MD 3. Descripcio de les previsions técniques del local

MD 3.1. Descripcio dels sistemes

Per tal de donar compliment al programa funcional de I'activitat, dels varis locals o edificis que

intervenim disposara de les seglients caracteristiques tecniques segons el seu apartat corresponent.

ACTUACIO N21 - EPICENTRE

a) Sistema estructural

En I’Actuacié d’obres n21 que consten per rehabilitar la Sala d’Auditori de la planta baixa del Centre
de Visitants del Pallars Jussa - Edifici Epicentre (Museu de Tremp) no s’intervindra en cap cas en
I'estructura de I'edifici.

b) Sistema envolvent

Es mantindran els forats existent a la facana principal. No s’intervé en la facana exterior.

c) Sistema de compartimentacié

Es desmuntaran les divisories existents de la sala de maquinaria i de 'accés de la Sala Auditori, per
executar de nou 3 espais. Aquests espais sén formats per una distribucié d’accés, una sala técnica de
control per una persona i de nou la distribucié de sala de maquinaria on se separant per divisories de
mampares modulars i entre elles la que separa la sala d’auditori i la sala técnica de control sera de
panell modular mixta combinat amb vidre per obtenir una visualitzacié entre espais pel seu bon
funcionament.

Pel que fa a les parets de la Sala d’Auditori es pintara amb pintura plastica.

La compartimentacid horitzontal es desmuntara el cel ras actual de tota la Sala d’auditori o zona
d’actuacio n?1 per a realitza amb cel ras acustic amb plaques de guix laminat i aillament acustic.

d) Sistema d’acabats

No s’actuara amb el paviment de la zona d’actuacié n21. Tan sols es pintara la resta de superficies
verticals i horitzontals del local amb pintura plastica, de color blanc.

Es desmuntara la porta existent de fusta de I'accés a la sala per la substituir-la a més de dues portes
per la sala tecnica de control i de la sala de maquinaria.

S’ instal-lara tot el mobiliari i maquinaria segons les necessitats de I'activitat.
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e) Sistema d’instal-lacions

Instal-lacié eléctrica.- Es realitzara integrament tota I’ instal-lacié d’il-luminacioé de la Sala de I’Auditori

amb lluminaria encastada quadrada al sostre tipus Led. Complira I’ establert al REBT vigent, i
alimentara I’ enllumenat, maquinaria i aparells varis del local.

Instal-lacié telecomunicacions.- En aquesta actuacio n21 es disposara d’instal-lacié informatica.

ACTUACIO N22 - EPICENTRE

a) Sistema estructural

En I’Actuacié d’obres n22 que consta per rehabilitar el lluernari o claraboia del Centre de Visitants del
Pallars Jussa - Edifici Epicentre (Museu de Tremp), no es toca I'estructura, sind que es modifica per
reduir les seves dimensions per la millora termica de I’edifici.

b) Sistema envolvent

Es manté el mateix forat irregular que té el mateix lluernari de forma ronboida perd tapant amb
panell Sanwich i xapa de zinc per dalt, fen aixi la zona del vidre més reduit.

c) Sistema de compartimentacié

En aquesta actuacié no li es d’aplicacio.

d) Sistema d’acabats

Tal com es pot comprovar en els planols adjunts, s’utilitzara dos bigues d’UPN 160 paral-leles i
soldades per formar una forma rectangular al lluernari. Dos tubs estructurals quadrats col-locats al
mig de les dues bigues soldades i la col-locacid a dos aiglies de tubs estructurals per tal de subjectar
el vidre amb doble camera en una de les pendents i emplafonar amb panell Sandwich + aillament de
llana de roca els laterals verticals (tapes) i els costats triangulars que depreciem per la seva
composicié nova també aniran emplafonats de panell Sandwich + aillament de llana de roca. | I'altre
pendent contraria a la de vidre si col-locara xapa de zinc.

e) 5.-Sistema d’Instal-lacions

En aquesta actuacio no li es d’aplicacié.
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ACTUACIO N23 — CASA SULLA

a) Sistema estructural

En I’Actuacié d’obres n23 que consta per reformar l'interior d’'una zona d’oficines en planta primera
de l'edifici Casa Sulla — Seu del Consell i arxiu Comarcal del Pallars Jussa, no es toca en cap cas
I’estructura de I'edifici.

a) Sistema envolvent

Es mantindran els forats existent a la facana principal. No s’actuara al respecte.

b) Sistema de compartimentacio

Es desmuntara mitja paret i porta d’accés de la Sala.

La reforma consistira en modificar I'espai o sala d’oficines que disposava de 33m2 de superficie, per
executa la particio de dos espais un per a despatx i I'altre una sala administrativa per a utilitzacio de
6 a 7 persones.

La compartimentacio vertical divisoria entre espais es realitzara amb un enva de mampara modular
mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec) per tal de tenir una visualitzacié entre espais.
S’instal-lara com a tancament del despatx un vidre templat de 10mm de gruix, enlloc de la paret que
desmuntem. Igual que la porta d’accés d’eix vertical al despatx també s’instal-lara una porta de vidre
amb tirador, pletina i subjeccid d’acer inoxidable.

Es desmuntara la porta doble de fusta existent de dimensions 1,40x2,10m per a substituir-la per una
porta corredissa de vidre templat amb guia vista per fora la sala, per tal d’afavorir més espai dins la
sala administrativa.

La compartimentacio horitzontal es desmuntara el cel ras existent de la sala actual per a muntar el
cel ras nou a base de plaques de guix col-locades sobre entramat vist.

c) Sistema d’acabats

No es realitzara cap intervencié en el paviment de la sala. La resta de paraments verticals en el
perimetre interior es pintara la totalitat de la superficie amb pintura plastica a I'aigua, de color a
definir per la propietat dins la carta Ral. Per ultim es realitzaran treballs varis d’acabat, decoracié i
instal-lacié de mobiliari necessari d’oficina i accessoris propis de I'activitat (col-locacié de taules,
cadires, box, estanteries, calaixos per a arxius...) respectant els caixons d’obra sortints de les
maquines de climatitzacid existents de la sala.

d) Sistema d’Instal-lacions

Instal-lacié d’aigua.- No es realitzara cap intervencio en instal-lacié d’aigua.
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Instal-lacié eléctrica.- Es realitzara a I'arrencada de tubs i accessoris eléctrics existents per a la

substitucid de la nova distribucié de la xarxa eléectrica, per a individualitzar els dos espais d’oficina en
guan a la composicido de quadre general, circuits interiors per als llums i circuits per a presa de
corrent i mecanismes de gama basica. Complira I’ establert al REBT vigent, i alimentara I’enllumenat,
magquinaria i aparells varis de la sala administrativa i despatx.

Instal-lacié de ventilacid.- No existira ventilacié forcada; la sala administrativa i el despatx reformat

donen a fagana principal i obtenen ventilacio natural i claror a traves de les obertures de facana.

ACTUACIO N24 — CASA SULLA

a) Sistema estructural

En I’Actuacié d’obres n24 que consta per reformar I'interior d’'una zona d’oficines en planta tercera
de l'edifici Casa Sulla — Seu del Consell i arxiu Comarcal del Pallars Jussa, no es toca en cap cas
I’estructura de I'edifici.

b) Sistema envolvent

Es mantindran els forats existent a la facana principal. No s’actuara al respecte.

c) Sistema de compartimentacié

Per a la rehabilitacié i adequacié interior d’una part de la planta tercera de I'edifici, on actualment hi
ha tres grans sales administratives diafanes, consistira en desmuntar la compartimentacié vertical
que divideix aquests espais per obtenir dos ambits administratius separats entre ells per uns
paraments verticals d’envans de cartrd guix i altres per paraments de mampara modular mixta (1/5
panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec) per tal de tenir una visualitzacié entre espais.

Al primer ambit es composa per una sala administrativa i dos despatxos per on s’entra als despatxos
per dins la sala.

La compartimentacié vertical que es realitzara per separar els dos ambits sera a base de parament de
cartré guix. El segon ambit es formaran dos sales administratives i en una d’elles s’accedira al
despatx n23.

Es mantindra igualment I'espai del passadis distribuidor actual per on s’accedeix a les sales
d’administratives.

La compartimentacié horitzontal es desmuntara el cel ras existent de la sala actual per a muntar el

cel ras nou a base de plaques de guix col-locades sobre entramat vist.
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Es desmuntara una porta doble de fusta existent de dimensions 1,20x2,10m i es col-locaran 4 portes
de fusta a base de tauler aglomerat acabat de melamina, aquesta per ser instal-lada a mampares
modulars.

Al fons de la planta tercera també es compartimentara I'espai de magatzem actual per distribuir-la
en una altre sala administrativa n24; aquestes divisions es realitzaran a base d’envans de cartré guix.

d) Sistema d’acabats

No es realitzara cap intervencid en el paviment de la sala. La resta de paraments verticals en el
perimetre interior es pintara la totalitat de la superficie amb pintura plastica a I'aigua, de color a
definir per la propietat dins la carta Ral. Per Ultim es realitzaran treballs varis d’acabat, decoracié i
instal-lacié de mobiliari necessari d’oficina i accessoris propis de I'activitat (col-locacié de taules,
cadires, box, estanteries, calaixos per a arxius...) respectant els caixons d’obra sortints de les
magquines de climatitzacio existents de la sala.

e) Sistema d’Instal-lacions

Instal-lacié d’aigua.- No es realitzara cap intervencio en instal-lacié d’aigua.

Instal-lacié eléctrica.- Es realitzara a I'arrencada de tubs i accessoris electrics existents per a la

substitucidé de la nova distribucié de la xarxa electrica, per a individualitzar els dos ambits d’oficina i
de les sales de reunions del fons de la planta, en quan a la composicié de quadre general, circuits
interiors per als llums i circuits per a presa de corrent i mecanismes de gama basica. Complira I
establert al REBT vigent, i alimentara I'enllumenat, maquinaria i aparells varis de les sales
administratives, despatxos i sales reunions.

Instal-lacié de ventilacid.- No existira ventilacio forcada, sén espais que donen a fagana principal en

quan als ambits administratius i aquests obtenen ventilacié natural per fagana i pel que fa a les sales
de reunions que donen a fagana posterior de I'edifici obtenen ventilacié i claror natural a traves

d’ella.
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ACTUACIO N25 - DEIXALLERIA

a) Sistema estructural

El projecte de reforma considera que l'actuacié n25 se situa dins I'edifici del serveis tecnics —
Deixalleria del Consell Comarcal del Pallars Jussa per la construccié d’un altell on consta per executar
el forjat superior tipus col-laborant a sobre la dependéncia de vestuaris existents de dins la nau de la
deixalleria per tal de construir una nova planta altell com a sala office i uns nous vestuaris més, tal i
com s’ha especificat el apartat MD 2.2” Descripcié de les obres i un cop realitzades les obres”. Per tal
d’accedir a la planta altell s’instal-lara una escala metal-lica de 15 graons per salvar I'algada de 3,00m
al nivell superior.

b) Sistema envolvent

No es tocaran les obertures existent de les facanes de la nau industrial. No s’actuara al respecte siné
gue s’intervindra quan s’executi la nova planta altell en realitzar-se dues obertures que donaran a
I'interior de la nau; aquestes obertures seguiran la composicié lineal de les finestres de planta baixa,
pero una d’elles sera de dimensions més grans la que es col-locara a la sala office; per tal d’obtenir
més claror i visualitzacid al interior de la nau.

c) Sistema de compartimentacié

S’executara el perimetre de la paret estructural de la planta altell a base de bloc de formigd de 20cm
de gruix per a revestir. Pel que fa a la compartimentacio vertical que separa els vestuaris i la sala
office sera a base d’enva de plaques de guix laminat. Les parets divisories es revestiran amb rajola a
tota altura.

d) Sistema d’acabats

Pel que fa al paviment de planta altell es col-locara una rajola de gres porcellanic premsat polit
antilliscant a tota la seva superficie.

La compartimentacié horitzontal es realitzara en instal-lar un cel ras de planta altell a base de
plaques de guix col-locades sobre entramat vist. Per ultim es realitzaran treballs varis d’acabat,
decoracié i instal-lacié de mobiliari necessari de vestuaris i per la sala office (col-locacié de taquilles,
banquetes, armaris, taules i maquines expenedores de “vending”).

e) Sistema d’Instal-lacions

Instal-lacié d’aigua.- Es realitzara la instal-lacié d’aigua complerta aigua freda i calenta de la planta

altell, segons planol adjunt. No s’ha d’instal-lar cap escalfador, ja que en planta baixa ja disposava per
abastir del servei d’aigua calenta als vestuaris existents i tan sols sera reconduir els baixants

necessaris per a connectar I'escalfador amb el sistema d’aigua calenta de planta altell.

S’instal-laran tots els elements sanitaris necessaris pel vestuari i la sala office.
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Instal-lacié de sanejament.- Es connectaran les petites evacuacions de la zona de vestuaris i

desaiglies de la pica de la sala office a un conducte que estara connectat a la xarxa general de
sanejament.

Instal-lacié ventilacié.- La ventilacié de la nau industrial complira I'establert al RITE vigent; pel que fa

als vestuaris i sala office de la planta altell es ventilara naturalment a traves de les finestres interiors
gue disposara.

Aparells sanitaris:

S’ instal-laran els aparells sanitaris, aixetes, dutxes, mecanismes i accessoris necessaris pel seu

funcionament. Les aixetes disposaran de temporitzador per assegurar el consum d’ aigua eficient.

Instal-lacié eléctrica.- Es realitzara la instal-lacié de la nova distribucié de la xarxa eléctrica, segons

planol adjunt. Complira I’ establert al REBT vigent, i alimentara I’enllumenat, maquinaria i aparells

varis de la sala Office.

ACTUACIO N26 - ABOCADOR

a) Sistema estructural

El projecte de reforma considera que 'actuacié n26 es tracta de desbrossar, neteja i executar un
refor¢c de 3 camins malmesos que es dirigeixen a la zona dels terrenys implantats del diposit
controlats de residus.
Aquesta intervencié no li aplica el sistema estructural sind es obra civil.

b) Obra civil
Hi ha 3 intervencions en aquesta actuacié n26.
- Reposicidé de 55km de cami formigonat que cal refer, primer de tot enderrocar amb excavadora per
després forma de nou la caixa de 20cm de tot-u artificial i acabat de 15cm de paviment de formigé
armat.
- Un tram no formigonat en el cami d’accés a la a la bassa de lixiviats que es tracta de pavimentar 22
m amb 5m d’ampla i emplenar 15cm de formigonat armat.
- Un tram amb forca flonjalls que cal sanejar en el cami d’accés a la planta de compostatge on també

s’haura de pavimentar en emplenar amb formigd armat uns 15 cm.
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ACTUACIO N27 — EDIFICI SANT JORDI

a) Sistema estructural

En I’Actuacié d’obres n27 que consta per substituir la carpinteria de fusta actual de les oficines en
planta primera de I'edifici Sant Jordi, per la col-locacié de carpinteria d’alumini, no es toca en cap cas
I'estructura de I'edifici.

b) Sistema envolvent

Es conservaran les mateixes obertures i dimensionat de la carpinteria exterior de la fagana.

c) Sistema de compartimentacid

No li a aplica aquest punt.

d) Sistema d’acabats

Es col-locara finestres d’alumini, serie Stilo 50 RPT “Alugom” de diferents tipologies, en acabat lacat

de color blanc, segons planol adjunt.

ACTUACIO N28 - EPICENTRE

a) Sistema estructural

En I’Actuacié d’instal-lacions n28 consta de dos intervencions dins I'edifici Centre de Visitants del
Pallars Jussa (Museu de Tremp) que en cap cas es toca |'estructura de I'edifici. Es tracta de substituir
sistema de climatitzacié de la planta soterrani -1 i en totes les plantes substitucié del termostat
analogic i també el sistema d’il-luminacio.

b) Sistema envolvent

En aquest punt no li aplica.

c) Sistema de compartimentacio

No li a aplica aquest punt.

d) Sistema d’acabats

No li a aplica aquest punt.

e) Sistema d’Instal-lacions

Instal-lacié climatitzacid.- Substitucid i instal-lacié del sistema de control de temperatures i horaris,

de la calefaccié i aire a condicionat centralitzat i a distancia amb sistema Sauter en totes les plantes
de l'edifici. Subministrar gas refrigerant i passar tub armaflex Chek Silver + lamina alumini. Segons

planol adjunt.
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Instal-lacid eléctrica.-

Subministra i instal-lacié encastada de lluminaria quadrada al sostre, de xapa d’acer, de color blanc
acabat mate, no regulable, série Modular System 60x60 M4. En totes les plantes de I'edifici.

Complira I’ establert al REBT vigent, i alimentara I'enllumenat.

ACTUACIO N29 — CASA SULLA

a) Sistema estructural

En I’Actuacio d’instal-lacions n29 situada dins I'edifici de la Seu del Consell i arxiu Comarcal del Pallars
Jussa) en cap cas es tocar I'estructura de I'edifici, tan sols es una intervencid interior per la millora
tecnologica en eficiéncia energéetica de I'edifici.

b) Sistema envolvent

En aquest punt no li aplica.

c) Sistema de compartimentacié

No li a aplica aquest punt.

d) Sistema d’Instal-lacions

Sistema informatic - climatitzacié.- Substitucid del sistema de control de la climatitzacié existent per

una versio tipus SCADA.

El sistema SCADA és una eina d’ automatitzacid i control remot utilizada en els procesos productius
gue poden controlar, supervisar, recopilar dades, analitzar dades de consum, temperatures, hores de
funcionament mitjancant una aplicacié informatica a traves d’una pantalla de comandament de
gestié. La seva principal funcio és la d’avaluar les dades amb el proposit de subsanar possibles errors.
Agrupa varies aplicacions informatiques instal-lades en un ordinador denominat Master o MTU,
destinat al control automatic d’ una activitat productiva a distancia que esta interconectada amb
altres instruments anomenant de camps com sén els automats programables (PLC) i les unitats

terminals remotes (RTU).
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Componen d’ un sistema SCADA

- HML:

- Sistema de supervisié o MTU

- Unitats Terminals Remotes (RTU)
-PLC

- Xarxa o sistema de comunicacié
- Sensors

- Actuador

Diagrama Basic Sistema SCADA
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Panel de control

del Pallars Jussa
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MD 4. Planejament urbanistic Vigent

MD 4.1. Classificacié i zonificacio del sol que ocupa la instal-lacid segons el planejament

urbanistic vigent.

EPICENTRE

Actuacié d’obres o instal-lacions n21 - n22 - n28

Figura 1: Extret del Planejament Urbanistic de I’Ajuntament de Tremp (RPUC- Mapa planejament de Catalunya)

Segons les Normes Subsidiaries del Planejament del municipi de Tremp; I'actuacié d’obres n21 n?2 -

n28 situat al Passeig del Vall, n213 es troba dins la zona o clau 4, Codi Ajuntament: E3 Sistema

d’Equipaments socioculturals, administratius, sanitaris. Codi MUC: SE Sistemes d’Equipaments.

Classificacid: Codi Ajuntament: SU Sol Urba, Codi MUC: SUC Sol Urba
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del Pallars Jussa

S b
L7857 ANALISIDELS EQUIPAMENTS ACTUALS

En primer lloc es fa un llistat dels equipaments existents actualment al municipi on s'incorporen
diferents dades:

- Codi

- Nom de 'equipament

- Régim de propietat: public/privat

- Us: segons criteris SIMUC

- Qualificaci: I'establerta per les Normes subsidiaries vigents

EQUIPAMENTS ACTUALS DE TREMP

Equipament Superficie | Us Tipus d'is Qualificacid
Residencia d'avis Fundacid Fiella B.042 Sanitari-assislencial Residéncia C
Ajuntament 183 Administrafiu | proveiment [Administratiu  4f
Diputacié de Lleida, Tributs 78 Administratiu | proveiment | Administratiu =~ [7
Centre de Recursos Pedagogics del
Pallars Jussa 79 Docent Altres
Parc de Bomberg 2.784 Administratiu | proveimant | Segurstat 4
Telecentre oo Socio-cultural Altres
Llar d'infants Estel 1145 Docent Escolar o
Llar d'infants Els Minairons 1100 Docent Escolar 27
Col.legi Maria Immaculada 8.319 Docent Escolar da
CEIP Valldeflors 8.307 Docent Escolar 4a
Lo vl Locent oo
r Museu Comarcal Ciéncies Naturals 484 Allres 4 I

Figura 2: Extret del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Tremp

No es modifiquen els parametres urbanistics amb cap de les 4 actuacions de la reforma (n21 - n2 2-n2

8 ), donat que es tracte de varies reformes pero sén a |’ interior sense alterar la edificabilitat existent.

CASA SULLA
Actuacié d’obres o instal-lacions n23 — n24 — n29

Figura 3: Extret del Planejament Urbanistic de I’Ajuntament de Tremp (RPUC- Mapa planejament de Catalunya)
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Segons les Normes Subsidiaries del Planejament del municipi de Tremp; I'actuacid d’obres n23 —n2%4 i

n29 situat al carrer Soldevila, n?18 es troba dins la zona o clau 4, Codi Ajuntament: E3 Sistema

d’Equipaments socioculturals, administratius, sanitaris. Codi MUC: SE Sistemes d’Equipaments.

Classificacié: Codi Ajuntament: SU Sol Urba, Codi MUC: SUC Sol Urba

Aguests Sistema urbanistic d’equipaments comunitaris compren els centres publics, els equipaments
de caracter religids, cultural, esportiu, sanitari assistencial, de serveis tecnics i de transport i els altres
equipaments que siguin d’interés public o d’interes social.

Classificat com a E3: Equipament sociocultural, administratiu, assistencial i religiosos. Tenen

categoria independent ja que sén tipus d’equipament que permet la reutilitzacié d’edificis
tradicionals, és I'Unic tipus d’equipament permes en els edificis qualificats d’equipament del casc

urba i formen part del cataleg de Béns Culturals d’interés Local.

REYS87  ANALISIDELS EQUIPAMENTS ACTUALS

En primer lloc es fa un llistat dels equipaments existents actualment al municipi on s'incorporen
diferents dades:

Codi
- Nom de I'equipament
Régim de propietat: piblic/privat
Us: segons criteris SIMUC
- Qualificacié: I'establerta per les Normes subsidiaries vigents

EQUIPAMENTS ACTUALS DE TREMP

Equipament lSuperficie !Us [Tipus d'ts |Qua|ificac__i_()J
Seu del Consell comarcal del Pallars

ussa 493 dminisratiu i proveiment |Administratiu

Deixalleria del Pallars Jussa 1.660 erveis tecnics |

Figura 4 Extret del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Tremp

No es modifiquen els parametres urbanistics amb cap de les 2 actuacions de la reforma (n23 - n2 4 i
n29), donat que es tracte de varies reformes a l'interior de la planta primera i la planta tercera

aquestes sense alterar la edificabilitat existent.
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EDIFICI SANT JORDI

Actuacié d’obres o instal-lacions n27

Estandard MUC - Eina de validacio Descarrega't aqui el teu municipi!

Contacte ~ Web Dades Obertes Castellano  Ajuda  Guiabreu  Condicions d'us
<. || Cerca || Capes || Llegenda
D e &

MUCSINTETIG

it

CCLASSIFICACIO DEL SOL

- Frepe—
- [reps——
P
Municipi 25234 Tremp
Classificacié 4 / A [50] sasunmsere
Codi Ajuntament SU sS4l Urba | £ 7 v ) m F——
Codi MUC SUC 56l urba ! f s A
Qualificacié ! / / J / SECTORS DE PLANEJAMENT
Codi Ajuntament 2a  Edificacié plurifamiliar entre mitgeres: ] 3 PP ——
- p { ! P b————
alineada a vial (200m2) | | i
Cedi MUC R2 " Residendal, Urba tradicional . T | QUALIFICACIONS
% Planejament territorial { [ | Ty > / s
Pia territorial parcial de I'Alt Pirneu i Aran V) consulta @™ | ! A g avhel = v [8] rosae
| 7k / / / pnay
Planejament general . { L] 2 4 S i Costons
Expedient  Tipus M3pa RPUC Nermes . [y [sv] e
2011/45876/L Pla d'drdenacié urbanistica o | ] o
7 manicpa — - / T e [ s
2015/56456/P Modificasié placrdenacis  [@] i (& J
b i = ; / e Einere
/| - ] e
oL uRBA.
Mt e E' et
=S e
[R8 omscomeais | 43 | wvia
- —— E [r——
e [ | comameze
s (]
S0LURBANTZABLE —
o e ] oo
e, [ e
. j et 1] e
~ MUC. Mapa de valor informatiul / [ =

Figura 5 Extret del Planejament Urbanistic de I’Ajuntament de Tremp (RPUC- Mapa planejament de Catalunya)
Segons les Normes Subsidiaries del Planejament del municipi de Tremp; I'actuacié d’obres n27 situat

al carrer Pau Casals, n214 es troba dins la zona o clau 2a, Codi Ajuntament: Edificacié plurifamiliar

entre mitgeres: alineada a vial (200m?). Codi MUC: R2 Residencial, Urba tradicional. Classificacid:

Codi Ajuntament: SU Sol Urba, Codi MUC: SUC Sol Urba

No es modifica els parametres urbanistics en I'actuacié de la reforma n27, encara que es tracte de
reforma exterior en quan a la substitucié de la carpinteria existent no altera la modificacié de les

obertures de I'edifici.
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DEIXALLERIA

Actuacié d’obres o instal-lacions n25

=

Figura 6 Extret del Planejament Urbanistic de I’Ajuntament de Tremp (RPUC- Mapa planejament de Catalunya)

Segons les Normes Subsidiaries del Planejament del municipi de Tremp; I'actuacié d’obres n25 situat
al carrer La Canadenca, s/n al Poligon Industrial La Colomina, es troba dins la zona o clau 6a, Codi

Ajuntament, Codi MUC: Al Industrial. Classificacio: Codi Ajuntament: Sol de potencial interes

estratégic, Codi MUC: SNC Sol Urba No Consolidat

o 5
REYS57  ANALISIDELS EQUIPAMENTS ACTUALS

En primer lloc es fa un llistat dels equipaments existents actualment al municipi on s'incorporen
diferents dades:

Codi

Nom de 'equipament

Régim de propietat: pablic/privat

Us: segons criteris SIMUC

Qualificacio: 'establerta per les Mormes subsidiaries vigents

EQUIPAMENTS ACTUALS DE TREMP
Equif t !Suparﬂcfo Us [Tipus d'is  [Qualificacié |

Seu del Consell comarcal del Palla
1

[ osixatera do Pallars Jussa 650 ervels tecnics 4 |

Figura 7 Extret del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Tremp
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lau 6 __Industria entre mitgeres
(14-R({1)) 6a Industria entre mitgeres, parcel-la de 700 m2
J(14-R(11) I i :

Figura 8 Extret de la pag.112 del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Tremp

I'--\_l'\l'- .'/'

~ Y ridistria entre mitgeres (Clau 6)

Comprén els sdls destinats a acollir les activitats industrials que precisen pel seu desenvolupament
de naus industrials de reduides dimensions i que no convé que s'instal’lin a l'interior de la ciutat

interior per les molésties que ocasionen a les edificacions residencials veines.

Aquesta zona correspon a diferents qualificacions generades en plans parcials ja executats, que
deriven de la clau 13 "Zona de desenvolupament industrial” definida a les normes subsidiaries.

a) Subzones
Es defineixen dues subzones, atenent a la parcel-la minima i a I'edificabilitat maxima permeses.
- 6a, Inddstria entre mitgeres, amhb parcel-la de 700 m2: correspon edificacions de naus
industrials arrenglerades.
- 6b, Inddstria entre mitgeres, amb parcel-la de 1000 m2: correspon edificacions de naus
industrials arrenglerades.

Cadascuna d'aguestes subzones correspon a gualificacions dels plans parcials aprovats:
E "6a”. Clau 14 del desenvolupament del pla parcial PP-R | |

“gh", Clau 14 del desenvolupament del pla parcial PP-R |l

b) Tipus d'ordenacio
El tipus d'ordenacio sera d’alineacio a vial, amb edificacio continua, entre mitgeres, coincidint,
en principi, la linia d'edificacié amb 'alineacid oficial del carrer o paral-lela a aguesta.

Figura 9 Extret de la pag.116 del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Tremp

No es modifica els parametres urbanistics en 'actuacid de la reforma n25, donat que es tracte de la
construccié d’una planta altell dins la nau industrial, no alterara I'edificacié industrial entre mitgeres

de la subzona 6a on se situa la seva qualificacid urbanistica.
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ABOCADOR

Actuacié d’obres o instal-lacions n26

e
+Mapa urbanistic de Catalunya

heae——. =

Estandard MUC - Eina de validacié
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Figura 7 Extret del Planejament Urbanistic de I’Ajuntament de Tremp (RPUC- Mapa planejament de-CataIunya)

Segons les Normes Subsidiaries del Planejament del municipi de Tremp; I'actuacié d’obres n26 situat

al Poligon Industrial 25 Parcela n2589 BANCALADA (25234 Tremp), es troba dins el Codi Ajuntament,

S - Sistema de Serveis Técnics i en el Codi MUC: ST - Sistemes, Serveis Tecnics. Classificacié: Codi

Ajuntament: SNU Sol No Urbanitzable, Codi MUC: SNU Sol No Urbanitzable
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MN JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA BASICA APLICABLE

MN 1. Justificacid del compliment del decret 105/2008 de 14 de febrer, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccid i del compliment del decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’ aprova
el programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (progroc)

S’adjunta com Annex, I'Estudi de Gestid dels Residus provinents de la reforma de I'actuacié n2l i la

fitxa de Model Normalitzat de I’ Estudi de Gestié de Residus de Construccio i Demolicid.

1.- Volum i caracteristiques dels residus originats :

INDEX DEL RESIDUS (CER):

Codi CER Descripcid Pes residus Quantitat
(tones) Volum aparent(m3)
170102 Obra de fabrica ceramica 3,88 4,31
170107 Petris barrejats 0,83 1,25
170802 Guixos 0,41 1,03
170201 Fustes 0,12 0,48
170203 Plastics 0,17 1,09
170904 Paperi cartré 0,08 1,25
170407 Metalls 0,06 0,19
TOTAL 9,60

Aquestes Actuacions son del tipus de reforma de poca entitat. S’encarregara de tot el pla de treball
per tractar i eliminar aquest residus generats a la reforma interior que constara inicialment al
desmuntatge, neteja, a més de gestionar el transport i carga del residus al punt de I'abocador
autoritzat.

S’aportara certificat de la correcta gestié dels residus generats i de I'empresa encarregada d’aquests

treballs.
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lerroc,Rehabilitacié i Ampliacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacio
tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccio i gestié de residus de construccio i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccid i gestié de residus de la construccié,i enderroc codificacié

DECRET 21/2006 Adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: REHABILITACIO DE VARIES ACTUACIONS INTERIORS EN EDIFICIS
Situacio: PASSEIG DEL VALL, N° 13 - C/ SOLDEVILA, N°18 - C/ PAU CASALS, N° 14 - POL. IND. LA COLON
Municipi : TREMP [Comarca:  PALLARS JUSSA

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraple 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
' ;2 3
totals d'excavacio 0,00 t 0,00 m
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir|mateixa obra altra obra

terres reutilitzades i terres portades a abocador

no

si

no

Residus d'enderroc

Codificacio residus LER Pes/m’ pes Volum aparent/m’ Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m®)
obra de fabrica 170102 0,542 1,100 0,512 1,039
formigé 170101 0,084 0,429 0,062 0,317
petris 170107 0,052 0,087 0,082 0,106
metalls 170407 0,004 0,012 0,001 0,003
fustes 170201 0,023 0,046 0,066 0,131
vidre 170202 0,001 0,001 0,004 0,005
plastics 170203 0,004 0,004 0,004 0,008
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,010 0,018 0,009
definir altres: 0,000 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 1,69 t 0,7544 162 m°
Residus de construccio
Codificaciore  Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m*) (tones) (m>/m*) (m?)
sobrants d'execucio 0,0500 1,5911 0,0896 1,6594
obra de fabrica 170102 0,0150 0,6787 0,0407 0,7540
formigd 170101 0,0320 0,6755 0,0261 0,4826
petris 170107 0,0020 0,1456 0,0118 0,2186
guixos 170802 0,0039 0,0728 0,0097 0,1801
altres 0,0010 0,0185 0,0013 0,0241
embalatges 0,0380 0,0791 0,0285 0,5285
fustes 170201 0,0285 0,0224 0,0045 0,0834
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plastics 170203 0,0061
paper i cartré 170904 0,0030
metalls 170407 0,0004

totals de construccié

0,0293
0,0154
0,0120

1,67t

0,0104
0,0119
0,0018

0,1917
0,2201
0,0333

2,19 m®

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per

residus

evitar que

Materials de construccié que contenen amiant -

Residus que contenen hidrocarburs -

Residus que contenen PCB -

Terres contaminades -

altres

especificar
especificar
especificar

especificar

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

contamimin altres

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacio

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestio dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les seguents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequacio6 de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-
6.-

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions seglients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservaci6é de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures

4.-
5.-

6.-

Sl

Sl

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m®
acer en pefrfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
altres : 0,00t 0,00 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

GESTIO (obra)

Terres
Excavaci6 / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a I'abocador

m?® (+20%) |a la mateixa obra a altra autoritzada (m®

terra vegertal 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sorres/ pearapie 0 0,00 0,00 0,00

arglies 0 0,00 0,00 0,00

aires 0 0,00 0,00 0,00

terres contaminaaes 0 0,00

Total 0 0,00 0,00 0,00

d'ells a I'obra supera les quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 1,10 no inert

Maons, teules i ceramics 40 1,78 no inert

Metalls 2 0,02 no no especial
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Fusta 1 0,07 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,02 no no especial
Paper i cartré 0,50 0,02 no no especial
Especials* inapreciablejnapreciablg si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

2/ 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacio

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
'obra en contenidors o espais reservats pels seguents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
Inert5|Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials]Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es si si

* A la cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat diincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestio, pero en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

"Guia d'aplicaci6 del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

Ampliacio
gestio fora obra
pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat I:l

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacid I:l

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié I:l
Tipus de residu i Nom, adrecga i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor

Obra de fabrica, Petris, perfils §MONTASPRE SERVEIS ANPol.Ind.16paratge els Capbloncs E-1265.11

Cel-ras, instal-lacions parc.372- TREMP-

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacio de I'apartat de gestid i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m° 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m? 70,00

litectes de Catalunya febrer 2011 V4 ( Font:

*  Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

**  Malgrat ser de dificil quantificacid, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva
correcta gestio

*** | a caracteritzacioé de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacioé m® (+20%) 12,00 €/m° 5,00 €/m‘ 5,00 €/m* 70,00 €/m®
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Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m’® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m?
Formigo 1,08 12,95 5,40 4,32 -
Maons i ceramics 2,42 - 12,10 - 36,31
Petris barrejats 0,44 - 2,19 - 6,57
Metalls 0,05 - 0,24 - 0,73
Fusta 0,29 - 1,44 - 4,33
Vidres 0,01 - 100,00 - 0,09
Plastics 0,27 - 1,35 - 4,04
Paper i cartré 0,30 - 1,49 - 4,46
Guixos i no especials 0,28 - 1,38 - 413
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,01 0,15 0,49
13,10 125,59 4,32 61,16
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : €

3

El volum dels residus és de : 3,80 m

[El pressupost de la gestié de residus és de :

750,03]euros |

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacio

documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

T —— 5
7 ]

170

CONTENIDOROM * b

Contenidor 9 m®. Apte per a formig6, ceramics, petris i fuste

[ [ 1
i 5 =5 1 [ 1
\ / i
g

170

CONTENIDOR 5 M °AMB TAPES A

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartr6, metalls i fusta

unitats | - |
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170

N

CONTENIDOR 5 M? | 330 |

Contenidor 5 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls .

—

150
100
98
0

T il

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartro, plastics Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestio dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio,
previ acord de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..) -

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcci6 Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccio Facultativa i se’n
donara comunicacio per a la seva acceptaci6 a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitacio,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

fianca

FIANCA

|F|ANQA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010
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Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generaci6 de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en

un percentatge del:

Previsio inicial de I'Estudi Percentatge de reducci6 per Previsi6 final de
minimitzacio I'Estudi
Total excavacio (tones) 0,00T
Total construccio i enderroc (tones) 0,00 % 336 T

Si per les previsions del Pla de gestid de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacio de residus, per causa de modificacioé dels procediments de treball o en I'execuci6 de les obres, aquest

document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de TREMP

Calcul de la fianca

Residus d'excavacio * 0T 11 euros/T

Residus de construccié i enderroc * 336T 11 euros/T

PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00 euros
36,96 euros

3,4 Tones

Total fianca ** |

150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccio de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

** Flanga minima 150€
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MN 2. Justificacié del compliment del CTE-DB-SUA, sobre Seguretat d’ Utilitzacid i Accessibilitat

Seccio SUA 1 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE CAIGUDES

1.-LLISCAMENT DE SOLS

Actuacié n21-n22-n23-n24-n26-n27-n28-n29: No aplica

Actuacid n®5:

TAULA 1.2. CLASSE EXIGIBLE ALS TERRES EN FUNCIO DE LA SEVA LOCALITZACIO:

Zones interiors seques: superficie amb pendent menor 6% = Classe 1
Zones interiors humides, com banys: superficie amb pendent menor de 6% = Classe 2

TAULA 1.1 CLASSIFICACIO DELS TERRES SEGONS EL SEU LLISCAMENT:

Classe 1: oovvveviiiiiiiiiiieeeennnn, 15<R4<=35
Classe 2:....cooevvveeeveeeeiininininnn, 35<R4<=45

El valor de la resisténcia al lliscament es determinara mitjancant un assaig del pendul segons norma

UNE-EN 12633, 2003 utilitzant I'escala C amb provetes sense desgast accelerat.

2.-DISCONTINUITATS DEL PAVIMENT

Actuacié n21-n22-n23-n24-n26-n27-n28-n29: No aplica

Actuacié n25:
- No presentara imperfeccions que superin una diferencia de més de 6mm
- Les zones interiors de circulacié de persones no presentaran perforacions o forats pels que es

pugui introduir una esfera de 15mm de diametre.

3.-DESNIVELLS ESCALES | RAMPES

Actuacié n21-n22-n23-n24-n26-n27-n28-n29: No aplica

Actuacié n25:

- Es doéna compliment a les dimensions de |'escala Us general que disposa la planta altell. En
trams rectes la petjada de 28cm minima i contra petjada entre 13 i 18,5cm. L'amplada de
I'escala prevista per menys de 50 persones I'amplada ha de tenir un minim de 90cm.
Compleix. El repla per accedir a la planta altell disposa d’un espai de 1m suficient sense
obstacles ni I'obertura de la porta, ja que s’obre cap endins de la sala office. Disposara de

passama als dos costats. Compleix.
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4.-NETEJA DELS VIDRES EXTERIORS

Actuacio n21-n22-n25-n26-n27-n28-n29: No aplica

Actuacidé n23 i n°4

En aquests edificis disposen d’una composicié de vidres a facana principal, que es poden netejar

sense ajuda d’escala.

Seccié SUA 2 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D'IMPACTE O ATRAPAMENT

1.-IMPACTE

Actuacié n22-n26-n27-n28-n29: No aplica

Actuacié n21-n23-n24 i n25:

- Impacte amb elements fixos: Les altures de pas seran com a minim de 2,20m per evitar

impactes amb elements fixos. Els llindars de les portes tindran una alcada lliure de 2m min.

- Impacte amb elements practicables: Les portes no envaeixen I'area de circulacid i/o pasos

d’evacuacio.

Actuacid n?3 i n°4:

- Impacte amb elements fragils: Els vidres que existeixen en les arees amb risc d’'impacte, es

classificaran segons taula 1.1 i complint segons la norma UNE-EN 12600:2003. Area
compresa entre el nivell del terra i una altura maxima de 2,10m i una amplada igual a la
porta te una resistencia al impacte NIVELL 3.

- Impacte amb elements insuficientment perceptibles: Les portes de vidre disposaran de

tiradors o elements que permetin identificar-les.

2.-ATRAPAMENT

Actuacié n21-n22-n23-n24-n25-n26-n27-n28-n29: No aplica
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Seccié SUA 3 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE TANCAMENT EN RECINTES

Actuacio n21-n22-n23-n24-n25-n26-n27-n28-n29: No aplica

Seccié SUA 4 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER LA IL-LUMINACIO INADEQUADA

1.-ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIO

Actuacié n21-n23-n24-n25-n28:

- En cada zona es disposara d’una instal-laci6 d’enllumenat capa¢ de proporcionar una
il-luminacié minima de 100lux en zones interiors mesurat a nivell del terra.

Actuacié n22-n26-n27-n29: No aplica

2.-ENLLUMENAT D’EMERGENCIA

Actuacié n21-n23-n24-n25-n28:

- Es disposara del mateix mode d’il-luminacié d’emergencia en el recorregut d’evacuacié fins la
sortida a l'espai exterior segur. En cas de fallada de I'enllumenat normal, s’ha de
subministrar la il-luminacid necessaria per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar el local i permeti la visié de les senyals indicatives de sortida. Es fixa en
500lux el valor de la il-luminacid per als punts de treballs que requereixin atencié especial.

- La disposicio de les llumeneres ha de ser a 2mm minim del terra, disposades en cada porta
de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar algun perill potencial.

Actuacié n22-n26-n27-n29: No aplica

Seccié SUA 5 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIO

- No es d’aplicacié per cap actuacio.

Seccié SUA 6 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’OFEGAMENT

- No es d’aplicacié per cap actuacio.

Seccié SUA 7 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER AUTOMOVILS EN MOVIMENT

- No es d’aplicacié per cap actuacio.

Seccié SUA 8 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER L’ACCIO D’UN LLAMP

- No es d’aplicacié per cap actuacio.
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Seccié SUA 9 ACCESSIBILITAT

1.- Condicions d’accessibilitat

Condicions exigibles a establiments:

Convé recordar la condicié que s’estableix en la Introduccié del DB SUA, Il Ambit d’aplicacié segons la
qual “Les exigides que s’estableixen en aquest DB per als edificis seran igualment aplicables als
establiments”.

Aixi facilitar I'accés i la utilitzacié no discriminatoria, independent i segura dels edificis a les persones
amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotacié d’elements accessibles que
s’estableixen a continuacio.

Les actuacions n21-n23-n24-n25 li aplica i compleix amb les condicions de I'ltinerari accessible
interior:

Desnivells: Se salven mitjangant una rampa accessible o ascensor accessible. Compleix

Espai per a gir: Compleix amb el diametre de @#1,20m lliure d’obstacles a I'entrada.

Passadis i passos: Compleix amb I'amplada de pas > 1,20m.

Portes: Amplades lliures de pas >0,80m.

Paviment: La circulacié i arrastrar elements pesats, cadires de rodes, els terres son resistents a la

deformacié. Compleix.
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MN2 Justificacié del compliment del CTE-DB-SI, sobre Seguretat en cas d’incendi

L'ambit d’actuacié del codi Tecnic de I'Edificacid en concret el Document Basic Sl Seguretat en cas
d’Incendi contempla els edificis d’Us Publica Concurréncia, d’aquesta manera cal referir-se a aquesta
norma d’aplicacid.

L'objecte d’aquest Reglament és establir i definir els requisits que han de satisfer i les condicions que
han de complir els establiments e institucions de Us de Publica Concurréncia per a la seva seguretat
en cas d’incendi, evitant la seva generacié i per a donar la resposta adequada al mateix en cas de
produir-se, limitant la seva propagacio y possibilitant la seva extincié amb el fi, d’anular o reduir els
danys o perdues que I'incendi pot produir a persones o bens. Les seccions d’aquest Document Basic,
es corresponen a les exigencies basiques Sl 1 a SI 6.

Les activitats de prevencié del incendi, tindran com a finalitat limitar la presencia del risc de foc y les
circumstancies que poden desencadenar-se de I'incendi.

Les activitats de resposta al incendi tindran per finalitat controlar o lluitar contra I'incendi, per a

extingir-lo minimitzant els danys o perdues que pugui generar.

CRITERI D’APLICACIO del CTE-DB-SI:

En les obres de reforma en les que es mantingui I'us, aquest DB té que aplicar-se als elements de
I'edifici modificats per la reforma, sempre que aixod suposi una major adequacio a les condicions de
seguretat establertes en aquest DB. A d’haver-hi una proporcionalitat entre el objecte construit de la

intervencid i el grau de millora de les condicions de seguretat en cas d’incendi que es portara a terme.

En aquest cas només |'actuacid n25 d’obres les seves prestacions de I'edifici s’estableixen per

requisits basics, amb relacié a les exigencies basiques del CTE pero I'aplica el RSCIEI al trobar-se dins

d’una nau industrial.

Conceptes Previs:

POSTA EN MARXA DE LES INSTAL-LACIONS.

Per a la posada en marxa de les instal-lacions, es requereix la presentaciéd davant I'organisme
competent de la Comunitat autonoma, de un certificat de I'empresa instal-ladora, emeés per un
Tecnic titulat de la mateixa, en el que es posi de manifest la subjeccié de les instal-lacions al Projecte
i al compliment de les condicions técniques i prescripcions reglamentaries que corresponguin.

S’aportara contracte de manteniment de la instal-lacié de Proteccio i Extincié Contra Incendis.
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Referéncies normatives.

Llei de la Generalitat de Catalunya 3/2010 del 18 de febrer, de prevencid i seguretat en matéria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre per que s’aprova el Reglament de seguretat contra
incendis en els establiments industrials (B.O.E nim. 303 de 17 de desembre de 2004.) RSCIEI

Codi Teécnic de I'edificacié (R.D 314/2006, dde 17/03/2006) DB: Seguretat en cas d’incendis i DB
seguretat d’utilitzacio.

Real Decret 513/2017, de 22 de maig pel que s’aprova el Reglament d’instal-lacions de proteccid
contra incendis.

RD 842/2013 de classificacié dels productes de la construccié i dels elements constructius en funcid
de les seves propietats de reaccié i de resisténcia front al foc.

Instruccions técniques complementaries de la Direccié General de Prevencid, Extincié d’Incendis i
Salvaments.

Compatibilitat reglamentaria

En I'establiment coexisteixen amb |’activitat industrial, un altre Us amb la mateixa titularitat. Es tracta
d’un Us administratiu a I'oficina de gestié de I'establiment. En tot cas I'Us diferent al industrial és
inferior a 250m? construits i per tant la normativa que regira aquests usos sera el Reial Decret
2267/2004 de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis es
establiment industrial (B.O.E nim. 303 de 17 de desembre de 2004.) RSCIEI

Configuracio de I’establiment

Existeixen dues configuracions és de TIPUS E (Ocupa un espai obert que pot estar parcialment
cobert (fins a un 50% de la seva superficie), alguna de les facanes a la seva part coberta li manca
totalment el tancament lateral.

L'altre configuracié es TIPUS B establiment industrial ocupa totalment un edifici que esta adossat a
un altre edifici, o a una distancia igual o inferior a tres metres a altres edificis, ja siguin aquests d’Us
industrial o bé d’altres usos. Per aix0 li correspon EDIFICI TIPUS B. Es troba dins el Poligon Industrial

La Colomina.
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Limits a I’extensio de I'incendi. Calcul de carrega de foc.
La densitat de carrega de foc ponderada i corregida pel sector i area d’incendis es calcula segons

I'article 3.2 Annex 1. RSCIEI, a traves de I'expressio seglient:

Z:q:l Sr (1 R

0, ==

a

Enla que:

Qs = Densitat de carrega de foc ponderada i corregida del sector d'incendi considerat.

gs = densitat de la carrega de foc per a cadascun dels processos que es porten a terme en el sector.
Si = Superficie cadascun dels processos que es porten a terme en el sector.

C; = Coeficient de perillositat per combustibilitat.

A = Superficie construida total del sector.

Ra = Coeficient del grau de perillositat per risc d’activacio.

Per I'area d'incendi tipus E, s'utilitza:

— Z; qn’ (-'i' hr’ S:’ R

=5 a
A
on:
QS, Ci, RaiAtenen la mateixa significacié que en 'apartat anterior.

q. = camrega de foc, aportada per cada m® de cada zona amb diferent tipus d'emmagatzematge (i) existent en
I'area d'incendi, en MJ / m® o Mcal / m®.

hi = altura de 'emmagatzematge de cada un dels combustibles, (i), en m.

s; = superficie ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus d'emmagatzematge (i) existent en I'area
d'incendi en m?.

SECTOR 01 I DEIXALLERIA
CALCULO DE CARGA DE FUEGO 2.b). ACTIVIDAD ALMACEN
superficie
Descripcion RSCIEl |Zones o Dependencies  |Qsi (MJ/m(Si (m?) |del sector |h (ml) Ci 3 (MJ/m?) |Total (MJ/m?)Ra

oarea

Oficines 800 14,34 1,3 29.827,20 2

e Serveis / vestuaris / Sala of 80 62,37 730,71 NOAPLICA 1,3 6.486,48 1
Edifici control (1) .
Magatzem (vehiculos) 300 654 1,00 1,3 382.590,00 1,5

Contenidor 1 (restes

vegetals) 2500 12,00 2,00 1,3 156.000,00 2
Contenidor 2 (cartrd) 2500 12,00 2,00 1,3 117.000,00 1,5
Contenidor 3 (envasos )
o plastic) 28600 12,00 2,00 1,3 1.784.640,00
Dipositobert (2) - o idor 4 (diversos) 1700 12,00 9400 200 1,3  106.080,00 2
Contenidor 5 )
(electrodomestics) 1700 12,00 2,00 1,3 106.080,00
Contenidor 6 (mobles de 5
fusta) 1700 12,00 2,00 1,3 106.080,00

418.903,68 Mj (1)
2.375.880,00 Mj (2)

b) Para acividades de simaceramiento:

o L"fﬂ'_";.;{.\Lr.-m-_\ol.u.u.l.-m’a
. A

Superficie Area Edifici control (1) 730,71 m?

Superficie Area Diposit obert (2) 1.914,00 m*> NIVELL DE RISC INTRINSEC
Calculo total Carga de fuego (1) 573,28 MJ/m? | BAIX 2
Calculo total Carga de fuego (2) 1.241,32 MJ/m? | MIG 3
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Limitacio d’estabilitat al foc d’elements estructurals portants

TAULA 2.2 ESTABILITAT AL FOC D'ELEMENTS ESTRUCTURALS PORTANTS

Estabilitat al foc
Nivell de risc | dels elements
intrinsec estructurals
portants exigida

Sectors o Area d'incendis

Edifici control BAIX 2 R60
Diposit obert MIG 3 NO EXIGIDA

Reaccid al foc dels elements constructius, decoratius i/o mobiliari.

Situacio de Felement Revestiments

Sosires | parets Termes
Zones Ocupables C-gl d0 Efl
Cel Ras B-s3.dD Bf-52

Elements estructurals

minim
Element Caracteristiques exigit Comportament
DB SI
Facana Paret de bloc de formigd REI 120 > EI180
Forjat Forjat de formigod EI90 > El180
Jasseres Jasseres de formigd EI 90 > EI180
Mitgeres Paret de bloc de formigd EI120 > EI180
Acabats
minim
Situacié de I’element | Caracteristiques exigit Comportament
DB SI
Revestiment . .
) Enrajolat ceramic/parquet Efl Efl
paviment
Revestiment . .
Enrajolat ceramic C-s2,d0 |C-s2,d0
parets banys
Revestiment sostres | Plaques de cartré-guix Bfl-S2 Bfl-S2

Mitgeres i Facanes

Els tancaments que delimiten I'establiment amb els veins:
- La Facana i mitgera delimita amb altres naus amb parets de blocs de formigd, sense

revestir, amb una resisténcia al foc minima superior a EI120.
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Evacuacio i Recorreguts

L’ocupacid prevista sera inferior a 25 persones.
L’Unic sector d’incendis que es projecta, complira el seglient:
El que es disposa al RD 485/1997, de 14 d’abril, i el RD 486/1997, de 14 d’abril sobre llocs de treball, i
a més es complira que:
a) L'amplada de la franja perimetral a la pila emmagatzemada sera igual a la seva o com a
minim 5m.
b) L'amplada del pas d’accés per 'emergencia sera com a minim de 4,50m.

¢) L'amplada minima entre piles d’emmagatzematge sera 1,50m

SECTOR D'INCENDIS NIVELL DE RISC NUM. SORTIDES DISTANCIES MAX. DELS RECORREGUTS
INTRINSEC COMPUTABLES D'EVACUACIO
Edifici Control BAIX 2 2 50 COMPLEIX

El recorregut d’evacuacid conduira directament a un espai exterior segur.

Dimensionat dels Elements de la Evacuacid

Les portes compliran amb les se segiients especificacions:

- L'amplada de les portes que condueixen directament a I'exterior sera superior a I'obertura
minima de pas definida en funcié de l'ocupacié permesa, A=P/200, essent P I'ocupacid
prevista per a l'edifici (seccié SI 3 del Codi Tecnic de I'Edificacid). L’amplada de la porta
peatonal no sera inferior a 0,80m ni excedira de 1,23m. COMPLEIX

Proteccié d’escales

Actuacié n25: en la reforma actuem en instal-lar una escala metal-lica en Us administratiu que es

prevista per evacuacié descendent h<14m. COMPLEIX

Ventilacid i eliminacié de fums i gasos de la combustié

No es preveu un sistema d’evacuacié de fums automatic pel Unic sector projectat. No se n’exigeix, ja

que es tracta d’un sector de risc mig i menys de 1000 m? de superficie construida.

Caracteristiques del sistema d’emmagatzematge (prestatgeria)

No es preveu la utilitzacié de prestatgeries per 'emmagatzematge, dins I'Unic sector d’incendis

previst. Per tant, no és d’aplicacidé aquest apartat.
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Senyalitzacié dels medis d’evacuacié

S’utilitzaran les senyals de sortida, d’emergéncia o d’us habitual tal i com es defineixen en la norma

UNE 23034-1998 conforme als seglients criteris:

a) Les sortides del local tindran un senyal amb rétol “SORTIDA”

b) La sortida prevista com a sortida d’emergéncia disposara d'un réetol “SORTIDA
D’EMERGENCIA”

c) Eldimensionat del senyal sera de 210*210 mm

Es disposara de la il-luminacié d’emergéncia suficient per a garantir un minim de 5 lux als

punts on hi hagi instal-lats equips de proteccié contra incendis d’Us manual, i d’1 lux als

recorreguts d’evacuacio.

S’habilitara enllumenat d’emergéencia en |’actuacié n95 en la sortida de planta altell i dels vestuaris.

Dotacid d’instal-lacié de proteccié contra incendis

El disseny, la execucid, la posada en funcionament i el manteniment d’aquestes instal-lacions, aixi
com els seus materials, components i equips, han de complir amb el que estableix el Reial decret
513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacions de proteccié contra
incendis, en les seves disposicions complementaries i en qualsevol altra reglamentacié especifica que
sigui d’aplicacio.

La posada en funcionament de les instal-lacions, requereix la presentacio, davant dels organs
competents de la Comunitat Autonoma, del certificat de I'empresa instal-ladora al que es refereix
I'article 18 del esmentat reglament.

Criteris d’actuacié n25:

Els elements PCl existents no es tocaran i s’instal-laran de nou aquells que afectin en la construccio
de l'altell que calgui afegir, que sera:

- Extintor Portatil d’eficacia 21A+113B

Intervencid dels Bombers

Aproximacio als edificis: Compleix amb tots els requeriments
Entorn dels edificis: Compleix amb tots els requeriments

Accessibilitat per fagana: Compleix amb tots els requeriments
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AM AMIDAMENTS

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP  Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat httD://WWW.DallarSiBé&ll%lﬁs de 179



LOT N21: ACTUACIONS N21-N22-N23-N24-N25-N26

ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 01

REHABILITACIO SALA AUDITORI - PLANTA BAIXA - CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS JUSSA - ED. EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

N2 CODI ITEC UNITAT DESCRIPCIO PARTIDA MEDICIO Preu €/m? Import Total €
0. PRELIMINAR
0.00 TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT
0.01 u Pla de seguretat per cadasqun dels
contractistes, industrials i autonoms que
participen en l'obra i mesures derivades

d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, aixi com
I'apertura del centre de treball, sera condicid
ineludible la seva entrega a la direccio
facultativa, abans d'iniciar els treballs.

1,00 150,00 150,00
TOTAL CAPITOL 0.- PRELIMINARS 150,00 €
1. ENDERROCS
1.00 ENDERROC, ARRENCADES | REPICATS
1.01 K2161511 m? Enderroc d'envans, i formacio obertures, inclos
portes, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor.
12,95 4,81 62,29
1.02 K218A610 m? Desmuntar cel ras existent que inclou les
instal-lacions existents amb mitjans manuals i
carrega manual a contenidor. 120,06 4,50 540,27
1.03 K21G2011 ml Arrencada de tubs i accessoris d'instal-lacié
electrica superficial, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camio o contenidor. T/A 150,00 150,00
1.05 K2R64239 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de
residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb camio per
a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 fins a 15 km.
20,00 - € 0,00
TOTAL CAPITOL 1.- ENDERROCS 752,56 €
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2. RAM DE PALETA - CARPINTERIA
2.00 TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS | DIVISORIES

2.01 FOMO010 m? Mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 2/5
vidrio + 2/5 panel ciego), con paneles de tablero
aglomerado de 16 mm de espesor con acabado
en melamina, fijados mecdnicamente con
sujecion  oculta, entrecalles horizontales
empotradas en panel con perfil de PVC de 10
mm, y cdmara entre paneles rellena con lana de
roca, vidrio laminar de seguridad 6+6
transparente, junta entre vidrios con silicona,
sin perfiles entre médulos, perfiles verticales
internos de aluminio, ocultos entre maddulos,
perfiles vistos superiores de 35x45 mm e
inferiores de 60x45 mm, de aluminio anodizado

o lacado esténdar.
Pla 26,00 110,00 2.860,00

2.02 KC141A03 m? Suministre i col-locacié de Vidre lluna incolora 5,36 38,00 203,68
de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons
UNE-EN 12600, col-locat d'amb llisté de vidre
sobre fusta, acer o alumini. Parament de vidre
boxs.

2.03 RSM021 m? Entarimat de fusta format per taulons de fusta 5,11 75,48 385,70
masissa de gruix igual o superior a 17 mm,
formant figures geométriques i maxambrades
en tot el seu perimetre. Esglaé de 18cm. Sobre
I'entarimat de fusta s'encolara moqueta.

TOTAL CAPITOL 2.- RAM DE PALETA - CARPINTERIA 3.449,38 €
3. TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
3.00 CARPINTERIA | PROTECCIONS

NOTA: La carpinteria interior amb bastiment de tac, folrat amb tapetes de fusta de roure i porta llisa, en fusta, gruix 35mm. Ferratges de
penjar i pany tipus TESA o similar. Tot envernissat al natural.

3.01 1A231331 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de 2,00 75,00 150,00
fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per
a enva, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de

llum de bastiment.

3.02 KANA7176 u Subministre i col.locacié de marc duella per a 2,00 12,00 24,00
porta de d'una fulla fusta per a una llum de
bastiment de 800 cm d'amplaria i 210 cm

d'algaria.
3.03 EAQF933A u Fulla per a porta corredissa encastada amb una 1,00 180,00 180,00
PAQA-BGGF llum de pas de 90x 210 cm, amb motllura,

acabat superficial amb fusta de faig envernissat,
ferratges de preu alt i folrat del bastiment de
base amb fusta del mateix tipus, fixada a les

guies de la caixa encastada.

TOTAL CAPITOL 3.00.- CARPINTERIA 354,00 €
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4.

4.00

4.01 E898KABO m?
4.02 E898KABO m?
4.03 NBO020 m?

4.04 E844QKBBP843- m?
A8ED

REVESTIMENT

PINTURA PARAMENT HORITZONTAL

Pintat de parament horitzontal de guix amb
pintura amb baix contingut de disolvents,
plastica per a interiors, de color blanc, amb una
capa d'imprimacié especifica i dues capes d'
acabat

PB (Auditori)

PINTURA PARAMENT VERTICAL
Pintat de parament vertical de guix amb pintura

amb baix contingut de disolvents, plastica per a
interiors , de color blanc, amb una capa

d'imprimacié especifica i dues capes d' acabat.
PB (Auditori)

Aillament acustic a soroll aeri en extradossat
autoportant de plaques, amb complexos
multicapa fixats al parament i panells entre
muntants.

Aillament acustic a soroll aeri, en extradossat
autoportant de plaques, realitzat amb complex
multicapa, de 21,8 mm d'espessor, format per
una lamina pesada d'EPDM de 1,8 mm
d'espessor i un feltre textii de 20 mm
d'espessor, col-locat a topall i fixat al parament
amb goma d'enganxar; i panell semirigid de
llana mineral, espessor 45 mm, col-locat entre
els muntants de I'estructura portant. Inclis
cinta viscoelastica autoadhesiva per closa de

juntes.

CEL RAS ACUSTIC

Cel ras flotant de placa guix laminat, per
aillament acustic, amb subjeccié al sostre amb
amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de
llargaria i 60 mm d'amplaria, amb carsassa
metal-lica per a una carrega maxima admissible
de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspencid
mitjangant vareta de suspensid, sandwich
format per dues plaques de guix laminat tipus
estandard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i
lamina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de
3 kg/m2, per aillament acustic en el seu
interior, i entre I'entramat metal-lic placa de
llana mineral de roca de 40 mm.

283,1

297,4

128,50

120,06

8,20

10,00

24,50

44,50

2.321,42

2.974,00

3.148,25

5.342,67

TOTAL CAPITOL 4.00.- REVESTIMENT

13.786,34 €
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5.
5.00
5.01 111135 u

INSTAL-LACIO ELECTRICA

SUBSTITUCIO IL-.LUMINACIO LED
Subministrament i instal-laci6 encastada de 10,00 143,00
lluminaria quadrada de sostre, de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc acabat
mat, no regulable, série eQ Modular System
60x60 M4, referéncia 3255E42683000BM
"LLEDQ", de 24 W, alimentacié a 220/240 V i 50-
60 Hz, de 597x597x63 mm, amb quatre llums
LED LED830, temperatura de color 3000 K,
optica formada per reflector recobert amb
alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt
rendiment, marc embellidor, index
d'enlluernament unificat 19, index de
reproduccié cromatica major de 80, flux
lluminds 2393 lumens, grau de proteccié P40,
amb elements de fixacid per a fals sostre
d'escaiola o de plagques de guix laminat,
referéncia 3255000000000, ventosa per a
instal-lacié rapida i registre de lluminaria,
referéncia 325500000000K. El preu no inclou
les ajudes de paleta per a instal-lacions.

1.430,00

TOTAL CAPITOL 5.00.- INSTAL-LACIO ELECTRICA

1.430,00 €

6.00
6.01 pa

INSTAL-LACIO TECNOLOGIA

INSTAL-LACIO DE SO

Instal-laci6 de so per la Sala d'actes de 1,00 1.550,96
I'Epicentre

Instal-lar amplificador, mesclador micros,

reproductor, altaveu encastat, micro

sobretaula, micro petaca, micro sense fil, cable

RJ/NE, safata rack, rack 6u.

1.550,96

TOTAL CAPITOL 6.00.- INSTAL-LACIO DE SO

1.550,96 €
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7. AJUDAS RAM DE PALETA
AJUDAS RAM DE PALETA

7.01 pa Ajudes de paleta en descarrega materials, obrir 1,00 100,00 100,00
i tapar regates i en partides de llauner, aigua
freda i calenta, electricitat, climatitzacio,
telefonia, ethernet, sanitaris, carpinteria i
possibles imprevistos consequencia directa de

I'obra.

TOTAL CAPITOL 7.00.- AJUDES RAM DE PALETA 100,00 €

TOTAL ACTUACIO N21 21.573,24 €
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 02

REHABILITACIO DEL LLUERNARI - PLANTA COBERTA - CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS JUSSA - ED. EPICENTRE

(MUSEU DE TREMP)

Ne CODIITEC  UNITAT DESCRIPCIO PARTIDA MEDICIO Preu €/m? Import Total €
1. INSTAL-LACIO CLARABOYA CENTRAL
1.00
1.01 DESMONTATGE
pa Desmuntatge claraboia existent, amb 1,00 1.150,00 1.150,00
recuperacio de ferrixes, amb mitjans manuals,
material per al seu reutilitzacié o restauracio i
carregues de runes sobre camié o contenidor.
ESTRUCTURA METAL-LICA
1.02 kg Suministro y colocacién de Perfil UPN 160 1.155,07 3,80 4.386,26
soldados y anclados a pared existente del
edificio.
1.03 kg Suministro y colocacién de Tubo cuadrado dim. 102,81 4,49 461,62
80x80x5mm
1.04 kg Suministro y colocacion de tubo estructural 345,60 4,80 1.658,88
cuadrado abierto aprox. dim. 60x60x1,6mm
1.05 VIDRE
m2 Suministre i col-locacié de vidre amb doble 44,66 102,09 4.559,20
camara.
1.06 PANELL SANWICH
m2 Suministre i col-locacié de panell sandwich 29,40 50,00 1.470,00
dim. Im ampla
1.07 RECUBRIMIENT DE ZINC
ml Suministre i col-locacié de xapa de zinc. Dim 43,33 170,00 7.366,10
1m ampla
1.08 ANGLE METAL-LIC
kg Suministro y colocacion de angulo metalico 81,20 25,00 2.030,00
dim. 60x60x4mm
1.09 XAPA METAL-LICA ACABAT
m2 Xapes metal-liques d'acabament de la pega. 2,85 28,00 79,80
REPARACIO VIDRES TORRE
1.10 pa Reparacié o substitucié de la part malmesa de 1,00 1.600,00 1.600,00
la coberta entre edifici i la torre.
Dimensionat de la zona d'actuacié de 23,96m2
TOTAL CAPITOL 1.00.- INSTAL-LACIO CLARABOIA CENTRAL 24.761,86 €
2. REVESTIMENT
2.00 PINTURA
2.01 PINTURAPI. 3a
E898KABO m? Pintat de parament horitzontal de guix amb 450,00 12,00 5.400,00
pintura amb baix contingut de disolvents,
plastica per a interiors , de color blanc, amb
una capa d'imprimacié especifica i dues capes
d' acabat.
PINTURA a parets interiors del Hall de totes
2.02 les plantes
E898KABO m? Pintat de parament vertical de guix a les 294,50 11,00 3.239,50
dependencies efectades per la col-locacié del
lluernari; amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plastica per a interiors, de color
blanc, amb una capa d'imprimacio especifica i
dues capes d' acabat.
TOTAL CAPITOL 2.00.- REVESTIMENT 8.639,50 €
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3.01 pa

3.02 HYA020 m?

AJUDAS RAM DE PALETA

Ajudes de paleta i pintor en acabats, repasos...
i possibles imprevistos conseqliencia directa
de l'obra.

Repercussié per m? de superficie rehabilitada
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessaries per a la reposicio de
l'infraestructura comu de telecomunicacions
(ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i
registre d'enllag, recintes, canalitzacions i
registres principals i secundaris, registres de
terminacié de xarxa, canalitzacid interior
d'usuari, registres de pas i registres de pressa,
amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclds material auxiliar per a la correcta
execucié dels treballs.

Claraboia Central
Coberta vidre d' unié entre edifici i torre

1,00

62,50
23,96

275,00

2,95
2,95

275,00

184,43
70,57

TOTAL CAPITOL 3.00.- AJUDES

530,00 €
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 03

ADEQUACIO | REMODELACIO INTERIOR D'UN DESPATX | UNA SALA D'OFICINES - PLANTA PRIMERA - ED. SEU DEL CONSELL COMARCAL PALLARAS

JUSSA (CASA SULLA)

N2 CODI ITEC UNITAT

DESCRIPCIO PARTIDA

MEDICIO

Preu €/m?

Import Total €

PRELIMINAR
TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT
Pla de seguretat per cadasqun dels

contractistes, industrials i autonoms que
participen en l'obra i mesures derivades
d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, aixi com
I'apertura del centre de treball, sera condicid
ineludible la seva entrega a la direccid

facultativa, abans d'iniciar els treballs.

1,00

180,00

180,00

TOTAL CAPITOL 0.- PRELIMINARS

180,00 €

1.00

1.01 K2161511 m?

1.02 K218A610 m?

1.03 K2R64239 m?3

ENDERROCS
ENDERROC , ARRENCADES | REPICATS

Enderroc d'envans, i formacio obertures, inclos

portes, amb mitjans manuals i carrega manual
P1A

Desmuntar cel ras existent que inclou les
instal-lacions existents amb mitjans manuals i
carrega manual a contenidor

P1A Sala administracio

P1A Despatx 1

Carrega amb mitjans mecanics i transport de
residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb camio per
a transport de 7 t, amb un recorregut de més

de 10ifins a 15 km.

8,75

26,3
7,30

4,00

4,81

10,50
10,50

4,80

42,09

276,15
76,65

19,20

TOTAL CAPITOL 1.- ENDERROCS

414,09 €

2.
2.00

2.01 FOMO010 m?

RAM DE PALETA - CARPINTERIA

TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS I DIVISORIES

Mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 2/5
vidrio + 2/5 panel ciego), con paneles de tablero
aglomerado de 16 mm de espesor con acabado
en melamina, fijados mecdnicamente con
sujeciébn  oculta, entrecalles horizontales
empotradas en panel con perfil de PVC de 10
mm, y camara entre paneles rellena con lana de
roca, vidrio laminar de seguridad 6+6
transparente, junta entre vidrios con silicona,
sin perfiles entre médulos, perfiles verticales
internos de aluminio, ocultos entre mddulos,
perfiles vistos superiores de 35x45 mm e
inferiores de 60x45 mm, de aluminio anodizado

o lacado esténdar.
Pla

8,00

201,46

1.611,68
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2.02 KAZGG390 u

2.03 u

2.04 KC141A03 m?

2.03 LVT023 u

2.04 KAM11AC5 m?

Suministre i col-locacié de Ferramenta per a
portes corredisses composada per guia
d'alumini anoditzat de maxim 3 m, llarg, per a
una porta de vidre pes maxim de 90 kg, 2 carros
per a suspensid de la porta, topalls retenedors,
pega de guiat inferior i elements de fixacid,
muntada als paraments de suport i a la porta.

Suministre i col-locacié de Porta corredera de
vidre, d'una fulla de 140x210cm, amb vidre
laminar de 5+5mm.

Suministre i col-locacié de Vidre lluna incolora
de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons
UNE-EN 12600, col-locat d'amb llist6 de vidre
sobre fusta, acer o alumini. Parament de vidre
boxs.

Tirador para puerta de vidrio templado, de
acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, de
tubo de 25 mm de didmetro, 300 mm de
longitud y 200 mm de distancia entre taladros.
Incluso fijaciones.

Tancament de vidre lluna incolora trempada de
10 mm de gruix, amb una fulla batent de 1m i
una tarja lateral de 1,16m, col-locat amb
fixacions mecaniques. Dim. 2,15 x 2,50m.

1,00

1,00

0,56

1,00

5,38

112,00

250,00

43,00

25,00

270,00

112,00

250,00

24,08

25,00

1.452,60

TOTAL CAPITOL 2.- RAM DE PALETA

3.475,36 €

3.
3.00

3.02 L84R210C m?

3.03 K898J2A0 m?

REVESTIMENTS
PINTURES - CEL RAS

Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras de
qualsevol material, col-locades sobre entramat
vist amb material reaprofitat

Pla

Pintat de parament verticals de guix, amb
pintura plastica amb acabat Ilis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Previ preperacié de
la superficie.RAL.

25,60

1820,00

8,00

10,82

204,80

19.692,40

TOTAL CAPITOL 3.-REVESTIMENTS

19.897,20 €
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4.00 INSTAL-LACIO ELECTRICA | CLIMATITZACIO

4.01 IEI040 u Xarxa elactrica de distribucié interior per a T/A 400,00 400,00

oficina de 26,77 m?, composat per: quadre
general de mando i proteccid; circuits interiors
amb cablejat baix tub protector de PVC flexible:
1 circuit per enllumenta, 1 circuit per preses de
corrent, 1 circuit per a aire a condicionat, 1
circuit per a enllumenat d' emergencia, 1 circuit
per tancament automatizat; mecanismes gama
basica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor:
blanc).

4.02 u Distribucio interior (entre sales d'oficina) en la T/A 200,00 200,00
instal-lacié de conducte de clima des d'una
magquina AAC fins a I'altre maquina AAC

TOTAL CAPITOL 4.- INSTAL-LACIO ELECTRICA | CLIMATITZACIO 600,00 €
5.00 AJUDES RAM DE PALETA
5.01 EY011312 pa Ajudes de paleta en descarrega, pujar i baixar 1,00 150,00 150,00

materials, obrir i tapar regates i en partides d'
electricitat, telefonia, internet, carpinteria i
possibles imprevistos consequencia directa de
I'obra.

TOTAL CAPITOL 5.- VARIS 150,00 €
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 04

ADEQUACIO | REMODELACIO INTERIOR D'UNES SALES - PLANTA TERCERA - ED. SEU DEL CONSELL COMARCAL PALLARAS JUSSA (CASA SULLA)

N2 CODI ITEC

UNITAT  DESCRIPCIO PARTIDA

MEDICIO

Preu €/m?

Import Total €

0.00
0.01 u

PRELIMINAR

TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT
Pla de seguretat per cadasqun dels
contractistes, industrials i autonoms que
participen en l'obra i mesures derivades
d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, aixi com
I'apertura del centre de treball, sera condicié
ineludible la seva entrega a la direccid
facultativa, abans d'iniciar els treballs.

500,00

500,00

TOTAL CAPITOL 0.- PRELIMINARS

500,00 €

1.00

1.01 K2161511 m?

1.02 K218A610 m?

1.03

K21G2011 ml

1.05 K2R64239 m?3

ENDERROCS
ENDERROC, ARRENCADES | REPICATS

Enderroc d'envans, i formacié obertures,
inclos portes, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor.

P3A

Desmuntar cel ras existent que inclou les
instal-lacions existents amb mitjans manuals i
carrega manual a contenidor.

P3A General

Arrencada de tubs i accessoris d'instal-lacid
electrica superficial, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor.

Carrega amb mitjans mecanics i transport de
residus inerts o no especials a instal-lacié
autoritzada de gestié de residus, amb camié
per a transport de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km.

72,10

94,62

1,00

8,50

13,00

400,00

612,85

1.230,06

400,00

40,00

TOTAL CAPITOL 1.- ENDERROCS

2.282,91€

2.
2.00

2.01 FOMO010 m?

RAM DE PALETA - CARPINTERIA

TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS | DIVISORIES

Mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 2/5
vidrio + 2/5 panel ciego), con paneles de
tablero aglomerado de 16 mm de espesor con
acabado en melamina, fijados mecdnicamente
con sujecidn oculta, entrecalles horizontales
empotradas en panel con perfil de PVC de 10
mm, y camara entre paneles rellena con lana
de roca, vidrio laminar de seguridad 6+6
transparente, junta entre vidrios con silicona,
sin perfiles entre mddulos, perfiles verticales
internos de aluminio, ocultos entre médulos,
perfiles vistos superiores de 35x45 mm e
60x45 mm, de

anodizado o lacado estandar.
P3a

inferiores de aluminio

53,00

180,14

9.547,60
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2.02 E6523B4A m?

2.03 FOMO020 u

Enva de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
I'enva de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, 2
plaques tipus estandard (A) a cada cara de 12,5

mm de gruix cada una, fixades mecanicament.

Porta interior de tauler aglomerat acabat en
melamina, amb estructura interna d'alumini,
fix superior amb panells de tauler aglomerat
de 16 mm de gruix acabat en melamina
amb entrecalles horitzontals de PVC i cambra
entre panells farcida amb llana de roca; per a
mampara modular.

31,00

4,00

120,00 3.720,00

315,00 1.260,00

TOTAL CAPITOL 2.- RAM DE PALETA

14.527,60 €

3.00

3.01 L84R210C m?

3.02 K898J2A0 m?

3.03 pa

REVESTIMENTS
PINTURES - CEL RAS

Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras
de qualsevol material, col-locades sobre
entramat vist amb material reaprofitat.

P3a
Sala administrativa 4

Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plastica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Previ preparacio
de la superficie.RAL.

Reforma i disseny de mobiliari recepcid

94,62
28,34

374,81

1,00

8,00 756,96
8,00 226,72

9,00 3.373,28

800,00 800,00

TOTAL CAPITOL 3.-REVESTIMENTS

5.156,96 €

4
4.00

4.01 IEI040 u

INSTAL-LACIO ELECTRICA
INSTAL-LACIO ELECTRICA

Xarxa elactrica de distribucidé interior per a
oficina de 100 m? composada per: quadre
general de mando i proteccid; circuits interiors
amb cablejat baix tub protector de PVC
flexible: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per a
presa de corrent, 1 circuit per a aire a
condicionat, 1 circuit per enllumenat d'
emergencia, 1 circuit per tancament
automatizat; mecanismes de gama basica
(tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc).

T/A

1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPITOL 4.- INSTAL-LACIO ELECTRICA

1.300,00 €

5
5.00

5.01 EY011312 pa

VARIS
AJUDES RAM DE PALETA

Ajudes de paleta en descarrega, pujar i baixar
materials, obrir i tapar regates i en partides d'
electricitat, telefonia, internet, carpinteria i
possibles imprevistos conseqliencia directa de
I'obra.

1.895,52 1.895,52

TOTAL CAPITOL 5.- VARIS

1.895,52 €

TOTAL ACTUACIO N24

25.662,99 €
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 05

CONSTRUCCIO D'UN ALTELL PER ADEQUAR UNS VESTUARIS | UNA SALA OFFICE DINS NAU DEIXALLERIA - ED. SERVEIS TECNICS -
DEIXELLERIA MUNICIPAL DE TREMP

N2 CODI ITEC U DESCRIPCIO PARTIDA MEDICIO Preu €/m? Import Total €

0. PRELIMINAR

0.00 TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT

0.01 u Pla de seguretat per cadasqun dels 1,00 560,00 560,00
contractistes, industrials i autonoms que
participen en I'obra i mesures derivades

d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, aixi com
I'apertura del centre de treball, sera condicid
ineludible la seva entrega a la direccid
facultativa, abans d'iniciar els treballs.

TOTAL CAPITOL 0.- PRELIMINARS 560,00 €
1. RAM PALETA

1.00 TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS | DIVISORIES

1.01 K618561K m? Paret estructural per revestir, de 20 cm de 41,13 27,62 1.135,93

gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria |
segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb
morter de ciment portland amb filler calcari, de
dosificacié 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resisténcia a compressio de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigd per a fabrica de blocs de morter de
ciment, de 250kg/m3, amb una proporcié en
volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler
calcari CEM I1/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcaria de grandaria maxima 20 mm, col-locat
manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de limit
elastic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superficie realment executada sense incloure
cercols ni llindes. EI240.

1.02 E6523B4A m? Enva de plaques de guix laminat format per 26,08 24,61 641,88
estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
I'enva de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, 2
plaques tipus estandard (A) a cada cara de 12,5

mm de gruix cada una, fixades mecanicament.

TOTAL CAPITOL 1.- RAM PALETA 1.777,81 €
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2.00
2.01 m?

2.02 EHX005 m?

ESTRUCTURA - FORJAT COL-LABORANT
ESTRUCTURA ESCALA METAL-LICA

Escala metal-lica de cargol, altura lliure fins a
3,00 m, de 1,20 m de diametre, esglaons de
xapa estampada de 3 mm d'espessor, barana de
barrots verticals de rodé d'acer llis i passamans
acabat en PVC.

FORJAT COL-LABORANT

Llosa mixta de 10 cm de cantell, amb xapa
col-laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa
grecada, de 0,75 mm d'espessor, 44 mm
d'altura de perfil i 172 mm d'intereix, 10
connectors soldats d'acer galvanitzat, de 19 mm
de diametre i 81 mm d'altura, i formigd armat
realitzat amb formigé HA-25/B/20/Ila fabricat
en central, i abocament amb cubilot, volum
total de formigd 0,062 m3/m?, acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia total de 1
kg/m?, i malla electrosoldada ME 15x30 @ 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,00

35,85

1.136,42 € 1.136,42

43,10€ 1.545,06

TOTAL CAPITOL 2.- ESTRUCTURA - FORJAT COL-LABORANT

2.681,49 €

3.01

3.01 E898KABO m?

3.02 E898KABO m?

3.03 RAGO012 m?

3.04 L84R210C

REVESTIMENTS
PINTURES - CEL RAS - RAJOLA

Pintat de parament vertical de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plastica per a
interiors , de color blanc, amb una capa
d'imprimacié especifica i dues capes d' acabat.

Pintat de parament horitzontal de guix amb
pintura amb baix contingut de disolvents,
plastica per a interiors, de color blanc, amb una
capa d'imprimacié especifica i dues capes d'
acabat.

Alicatat amb rajola de Valéncia acabat llis,
20x20 cm, 8 €/m?, capacitat d'absorcié d'aigua
E>10%, grup BIll, resisténcia al lliscament
Rd<=15, classe 0, col-locat sobre una superficie
suport de plaques de guix laminat, en
paraments interiors, rebut amb adhesiu
cimentos d'enduriment normal, C1 gris, sense
junt (separacié entre 1,5 i 3 mm); cantoneres
de PVC.

Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras de
qualsevol material, col-locades sobre entramat
vist amb material reaprofitat.

20,58

34,10

63,75

34,10

9,40 193,45

9,40 320,54

14,04 894,73

5,63 191,98

TOTAL CAPITOL 3.00.-REVESTIMENTS

1.600,71 €
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4. PAVIMENT
4.01 PAVIMENT

4.01 E9DC1A13 m? Paviment interior, de rajola de gres porcellanic 34,11 16,20 € 552,58
premsat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu
mitja, d'1 a 5 peces/m2, collocades amb
adhesiu per a rajola ceramica Cl1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN

13888).
TOTAL CAPITOL 4.00.-PAVIMENT 552,58 €
5. TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
5.00 CARPINTERIA | PROTECCIONS

NOTA: La carpinteria interior amb bastiment de tac, folrat amb tapetes de fusta de roure i porta llisa, en fusta, gruix 35mm. Ferratges de
penjar i pany tipus TESA o similar. Tot envernissat al natural.

5.01 1A231331 m? Porta interior de fusta, pintada, amb porta de 4,00 94,89 379,54
fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per
a enva, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment.

5.02 KANA7176 u Subministre i col.locacié de marc duella per a 4,00 19,24 76,96
porta de d'una fulla fusta per a una llum de
bastiment de 800 cm d'amplaria i 210 cm
d'algaria.

5.03 LCLO60 u Finestra d'alumini, gamma basica, dues fulles 1,00 308,26 308,26
practicables, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 800x1000 mm, acabat lacat color
blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marc: Uh,m = des de
5,7 W/(m?2K); gruix maxim de I'envidriament: 26
mm, amb classificacié a la permeabilitat a I'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificacio a
I'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208, i classificacio a la resisténcia a la forga
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense
bastiment de base i sense persiana. Inclis
patilles d'ancoratge per a la fixacio de Ila
fusteria, silicona per a segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. El
preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
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5.04

LCLO60

Finestra d'alumini, gamma basica, dues fulles
practicables, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 2000x1000 mm, acabat lacat color
blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marc: Uh,m = des de
5,7 W/(m?2K); gruix maxim de I'envidriament: 26
mm, amb classificacio a la permeabilitat a I'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificacio a
I'estanquitat a I'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208, i classificacid a la resisténcia a la forga
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense
bastiment de base i sense persiana. Inclis
patilles d'ancoratge per a la fixaci6 de la
fusteria, silicona per a segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. El
preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.

1,00

383,37

383,37

TOTAL CAPITOL 5.00.- CARPINTERIA

1.148,13 €

6.01

6.02

6.03

IFM005

INSTAL-LACIO AIGUA - ELEMENTS SANITARIS

Instal-laci6 complerta de fontaneria segons
planols, tragat i dimensionat de projecte
incloent:

Instal-lacié complerta aigua freda i calenta,
amb tub coure semidur a zones empotrades
per a 2 serveis.

Realitzacié de la conduccié de I'aigua destilada,
desde la sala de maquinas fins a cada box.

Formacié de regates verticals i horitzontal
sempre amb diagonal en el cas de parament per
assolir pendents necessaries, en cada un dels
casos.

Subministrament i col-locacié de clau de pas de
3/4" a I' entrada d' alimentacié del locals
humits, incloent tots els accessoris necessaris
per al seu funcionament.

Canonada per a muntant de fontaneria,
col-locada superficialment, formada per tub de
polietilé reticulat (PE-Xa), série 5, de 20 mm de
diametre exterior, PN=6 atm.

1,00

4,00

25,00

350,00

7,25

4,60

350,00

29,00

115,00
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6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

6.09

6.10

6.11

EJ13B61K

EJ14B31N

EJ23613G

EJ4ZU015

EJAZU120

1SB010

SADO005

SALO15

u

Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplaria <= 53 c¢m, de color blanc i
preu superior, recolzat sobre taulell o moble.
Inclou pega de suport.

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de
color blanc, preu superior, col-locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuacid.

Aixeta monocomandament temporitzada per a
lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llauté cromat, preu mitja,
amb dues entrades de maniguets.

Porta-rotlles de paper higiénic d'acer inoxidable
amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col-locat amb fixacions mecaniques.

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de
seccié quadrada de 18 mm, de 40 mm de
fondaria i 600 mm de llargaria, col-locat amb
fixacions mecaniques.

Baixant interior de la xarxa d'evacuacid d'aigties
residuals, formada per tub de PVC, série B, de
110 mm de diametre i 3,2 mm de gruix; unio
enganxada amb adhesiu. Inclds liquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar para muntatge i subjeccio
a l'obra, accessoris i peces especials.

Plat de dutxa acrilicc, gamma basica, color, de
75x75 cm, amb joc de desguas, amb joc de
desguas. Inclus silicona per a segellat de junts.
El preu no inclou l'aixeteria.

Lavabo de porcellana sanitaria, sota taulell de
cuina, gamma basica, color blanc, de 560x420
mm, i desguas, acabat cromat. Inclis joc de
fixacid i silicona per a segellat de junts. El preu
no inclou el taulell ni I'aixeteria.

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

30,00

1,00

1,00

68,00

85,23

55,00

9,22

12,66

11,45

75,00

65,00

68,00

85,23

110,00

12,66

343,35

75,00

65,00

TOTAL CAPITOL 6.00.- INSTAL-LACIO AIGUA - ELEMENTS SANITARIS

1.262,45 €
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7.00

7.01 IEI030

INSTAL-LACIO ELECTRICA

Xarxa eléctrica de distribucio interior de serveis
generals, en una zona de <35m2, composta de:
quadre de serveis generals; circuits amb
cablejat sota tub protector per alimentacié d'els
seglients usos comuns: enllumenat d'escales i
zones comunes, enllumenat d'emergéncia
d'escales i zones comuns, porter electronic o
videoporter, preses de corrent, recinte de
telecomunicacions; mecanismes.

T/A

990,50

990,50

TOTAL CAPITOL 7.00.- INSTAL-LACIO ELECTRICA

990,50 €

AJUDAS RAM DE PALETA

8.01 Ajudes de paleta en descarrega materials, obrir

i tapar regates i en partides de llauner, aigua

freda i calenta, electricitat, climatitzacio,

telefonia, ethernet, sanitaris, carpinteria i

possibles imprevistos consequiencia directa de

I'obra.
8.02 Ajudes a Instal-lacions de Fontaneria 1,00 100,00 100,00
8.03 Ajudes a Instal-lacions d' Electricitat 1,00 100,00 100,00
8.04 Ajudes a Instal-lacions d' aparells sanitaris 1,00 100,00 100,00
8.05 Ajudes a Treballs de revestiments 1,00 100,00 100,00
TOTAL CAPITOL 8.00.- AJUDES 400,00 €
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 06

CONDICIONAMENT DE CAMINS A LES INSTAL-LACIONS DEL DIPOSIT CONTROLAT | PLANTA DE COMPOSTATGE

Ne CODIITEC U

DESCRIPCIO PARTIDA

MEDICIO

Preu €/m? Import Total €

1.01 F22113L2 m?

1.02 K219KFCO m

1.03 F24120D3

ENDERROC - MOVIMENT DE TERRES

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
pala carregadora i carrega mecanica sobre
camio .

Criteri d'amidament:m2 de superficie realment
executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

CAMI D'ACCES A LA PLANTA DE
COMPOSTATGE

Tall i enderroc de paviment deteriorat de
profunditat 55, amb maquina cortajuntas amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir.

CAMI D'ACCES AL VAS ABOCADOR

Transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camié de 24 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un
recorregut de finsa 2 km .

GENERAL

22,50 38,00 855,00

41,25 21,00 866,25

45,00 14,00 630,00

TOTAL CAPITOL 01

TOTAL ENDERROC - MOVIMENT DE TERRES

2.351,25¢€

2.01 ADRO025 m3

2.02

CIMENTACIO - PAVIMENT

Reblert en extradés d'elements de
fonamentacié subbase tot-u artificial, amb
mitjans manuals, estés i compactacié al 95%
del Proctor Modificat amb picé vibrant de
guiat manual.

CAMI D'ACCES A LA BASSA LIXIVIATS
CAMI D'ACCES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE
CAMI D'ACCES AL VAS ABOCADOR

Reposicié de paviment de formigd, col-locada
amb "extendedora" i compactado del material

al 98% del PM

CAMI D'ACCES A LA BASSA LIXIVIATS

CAMI D'ACCES A LA PLANTA DE COMPOSTATGI
CAMI D'ACCES AL VAS ABOCADOR

16,50 28,00 462,00
855,00

55,00 28,00 1.540,00

16,50 145,00
13,5 145,00
55,00 145,00

2.392,50
1.957,50
7.975,00

TOTAL CAPITOL 02

TOTAL CIMENTACIO - PAVIMENT

15.182,00€

3.01 pa

AJUDES - RAM PALETA

Ajudes a la formacié de la reposicié de
paviment de formigd, acabats.

1,00 523,56 523,56

TOTAL CAPITOL 03

TOTAL AJUDES - RAM PALETA

523,56 €

TOTAL ACTUACIO N26

18.056,81 €
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LOT N21 TOTAL ACTUACIONS N21-N2-N23-4-N25-N26 D'OBRES 134.914,71 €

TOTAL PEM (Presupost d' execucié material) 134.914,71€
TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM) 17.538,91 €
TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM) 8.094,88 €
TOTAL PEC 160.548,50 €
TOTAL IVA 21% 33.715,19€
LOT N21 TOTAL ACTUACIONS N21-N2-N23-4-N25-N26 D'OBRES 194.263,69 €
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LOT N22: ACTUACIONS N27-N28-N29

ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 07

SUBSTITUCIO DE LA CARPINTERIA DE FUSTA PER UNES D'ALUMINI - ED. SANT JORDI C/ PAU CASALS

Ne CODIITEC U DESCRIPCIO PARTIDA MEDICIO Preu €/m? Import Total €
5. TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
5.00 CARPINTERIA | PROTECCIONS
F1-F2 u. Finestra d'alumini, série Stilo 50 RPT "ALUGOM", una fulla oscil-lobatent 2,00 315,00 630,00
i una fulla practicable, amb obertura cap a [linterior,

dimensions 1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacatge, composta de fulla de 50 mm i marc de 43 mm, junquillos, galce,
juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges, segons UNE-EN 14351
1; transmitancia térmica del marc: Uh,m = 3,5 W/(mZK); gruix maxim de
I'envidrament: 44 mm, amb classificacié a la permeabilitat a I'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificacié a I'estanquitat a l'aigua classe
E1200, segons UNE-EN 12208, i classificacio a la resisténcia a la carrega
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense premarc i sense
persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixacié de la fusteria,
silicona per a segellament perimetral de la junta entre la fusteria
exterior i el parament.

F3 u. DIM. 1100X1000m 1,00 300,00 300,00
F4-F5-F7-F8 u. DIM. 1400X1000m 4,00 325,00 1.300,00
u. Finestra Doble fulla practicables + doble fulla 310,00 620,00

F6 d'oscil-lobatent. DIM. 1300X1000m 2,00

Finestra fixa superior i inferior: 8u.

F1-F2-F3-F4-F5- Finestral fix d'alumini, serie Stilo 50 RPT "ALUGOM", 16,00 115,00 1.840,00

F6-F7-F8 dimensions 600x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacatge, marc de 43 mm,junquillos, galce, juntes d'estanquitat
de EPDM, segons UNE-EN 14351-1; transmitancia termica del
marc: Uh,m = 3,5 W/(mZK); gruix maxim de I'envidrament: 44 mm, amb
classificacié a la permeabilitat a I'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificacio a I'estanquitat a I'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208,
i classificacio a la resisténcia a la carrega del vent classe C5, segons UNE-
EN 12210, sense premarc i sense persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge
per a la fixacié de la fusteria, silicona per a segellament perimetral de la
junta entre la fusteria exterior i el parament. El preu no inclou el rebut
en obra de la fusteria.

TOTAL CAPITOL 5.00.- CARPINTERIA 4.690,00 €

6. VARIS

6.00 AJUDES DE TREBALLS PALETA - DESCARREGAR MATERIAL

6.01 pa Ajudes de paleta en descarrega materials, obrir i tapar buits i en 1,00 980,00 980,00
partides de carpinteria i revestiments d'acabats possibles imprevistos
consequencia directa de I'obra.

AJUDES DE TREBALL PALETA - REVESTIMENTS
6.02 pa Repercussid per m? de superficie construida d'obra d'ajudes de 1,00 2.102,00 2.102,00

qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per la correcta execucid

de la substitucié de la carpinteria, acabats de morter i acabats de

pintura interior dins la planta primera del edifici. Inclis material auxiliar

per a realitzar tots aquells treballs d'obertura de la carpinteria, obertura

de buits de la paret de fagana, fixacié de suports, rebuts i rematades

precises per al correcte muntatge de la instal-lacié de carpinteria.

AJUDES DE TREBALL PALETA - CLIMATITZACIO
6.03 pa Ajudes per a retirar aparell exterior d'aire a condicionat en una de les 1,00 495,00 495,00
finestres per a fagana exterior del carrer Sant Jordi

TOTAL CAPITOL 6.00.- AJUDES 3.577,00 €

TOTAL ACTUACIO N27 8.267,00 €
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 08

DOS ACTUACIONS PEL TEMA SISTEMA CLIMATITZACIO PS-1 1 SISTEMA IL-.LUMINACIO - CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS JUSSA -

EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

ED.

N2 CODI ITEC U DESCRIPCIO PARTIDA

MEDICIO

Preu €/m?

Import Total €

1. INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO
1.01 SUBSTITUCIO DELS TERMOSTATS
pa Substitucid i instal-lacié del sistema de control de temperatures i horaris,

de la calefaccié i aire acondicionat centralitzat i a distancia amb sistema
Sauter en totes les plantes de l'edifici. Per modificar amb controls
tecnologics més efectius i avangats per tal ser més precisos en el consum
efectat en aquell moment, en zona i temps i beneficiar-nos d'un correcta
instal-lacié energetica més sostenible pel medi ambient.

1.02 ADEQUACIO CLIMA INST. EXISTENT
pa Adequar vas d'expansio:

Suministra: Vas expansié 150L, accesoris connexid
Instal-lacié

Posar tub armaflex Chek Silver + lamina alumini
Suministra: Tubs de 48x27 + 60x29 + 76x30
Instal-lacié

Suministrar gas refrigerant

Gas refrigerant + impost especial
Instal-lacié
Ajuda de treballs climatitzacié - soldadura
Ajudes de treball d'omplir de nitrogen

1,00

1,00

14.030,00

5.525,80

14.030,00

5.525,80

TOTAL CAPITOL 1.00.- INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO

19.555,80 €

2. INSTAL-LACIO ELECTRICA

2.00 SUBSTITUCIO IL-.LUMINACIO LED

2.01 111135 u Subministrament i instal-lacié encastada de lluminaria quadrada de
sostre, de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc acabat mat,
no regulable, série eQ Modular System 60x60 M4, referencia
3255E42683000BM "LLEDQ", de 24 W, alimentaci6 a 220/240 V i 50-60
Hz, de 597x597x63 mm, amb quatre llums LED LED830, temperatura de
color 3000 K, optica formada per reflector recobert amb alumini
vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, marc embellidor, index
d'enlluernament unificat 19, index de reproduccié cromatica major de
80, flux lluminds 2393 limens, grau de proteccid IP40, amb elements de
fixacid per a fals sostre d'escaiola o de plaques de guix laminat,
referéncia 3255000000000, ventosa per a instal-lacié rapida i registre de
lluminaria, referencia 325500000000K. El preu no inclou les ajudes de
paleta per a instal-lacions.

2.02 AJUDES

26,00

1,00

333,61

37,60

8.673,86

37,60

TOTAL CAPITOL 2.00.- INSTAL-LACIO ELECTRICA

8.711,46 €

TOTAL ACTUACIO N28

28.267,26 €
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIO 09

n2 Cap Unitats Capitol Quantitat preu / unitari  Import
1. INSTAL-LACIO CONTROL CLIMA
1.00 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURES | HORARI, CALEFACCIO |
AIRE CONDICIONAT CENTRALITZAT
1.01 pa Substitucié del control de climatitzacié per un Sistema Scada; aquest 1,00 11.922,39 11.922,39
sistema és una eina per tractar totes les dades disponibles de consum,
temperatures, hores de funcionament, etc.. a traves d’una pantalla de
mandos de gestio, de analisis de tendéncies, de informes i de qualitats
de dades, en cada dependencia de cada planta de I'edifici. Tecnologia
més precisa per gestionar el clima, en quan a temperatura, programacié
en horari de funcionament,etc...
1.02 Produccié
u Webserver Sauter EY-AS524F001 1,00
u Comunicador Sauter EY-CM721F010 1,00
u Convertidor RS232/RS484 1,00
u Sonda temperatura canya 100mm 1/2" Sauter 2,00
u Programacio 1,00
u Armari metal-lic i cablejat 1,00
1.03 Despatx
u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 4,00
1.04 Biblioteca
u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 2,00
u Caixa relés esclaus 2,00
1.05 Planta Segona
u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 3,00
1.06 Planta Primera
u Termostat digital TX150 220v Modbus R$232 3,00
1.07 Planta Baixa
u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 3,00
1.08 Magatzem (Planta Soterrani -1)
u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 1,00
1.09 Aula (Planta Soterrani -1)
u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 1,00
u Sonda temperatura i humitat 2,00
1.10 pa Modificacid instal-lacié climatitzaci6 SALA DE PLENS. Inclou instal-lacié 1,00
tubs helocoidals insonoritzats, tuberes d'impulsié. Inclou treballs d'obra
civil necesaris. Modificacid instal-lacié eléctrica, pintura de paraments
verticals i horitzontals afectats per la instal-lacié. Part proporcional de
peces especials, modificacions mecaniques, electriques, electroniques
en equips de produccié tot completament acabat i en funcionament.
TOTAL CAPITOL 1.- INSTAL-LACIO CONTROL CLIMA 11.922,39 €
TOTAL ACTUACIO N29 11.922,39 €
LOT N22 TOTAL ACTUACIONS N27-N8-N29 D'INSTAL-LACIONS 48.456,64 €
TOTAL PEM (Presupost d' execucié material) 48.456,64 €
TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM) 6.299,36 €
TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM) 2.907,40 €
TOTAL PEC 57.663,41 €
TOTAL IVA 21% 12.109,32 €
LOT N22 TOTAL ACTUACIONS N27-N8-N29 D'INSTAL:LACIONS 69.772,72 €
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Consell Comarcal del Pallars Jussa

PR PRESSUPOST RESUM

El pressupost Resum de les obres de reforma que s’han portat a terme en dos LOTS.

A continuacié del Lot n2 1 d’Obres, es valora per actuacions i capitols:

RESUM PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL LOT N21

CAPITOLS IMPORT (€)

PRELIMINARS 150,00 €

ENDERROCS 752,56 €

RAM DE PALETA - CARPINTERIA 3.449,38 €

ACTUACIO N21 [TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 354,00 €
REVESTIMENTS 13.786,34 €

INSTAL-LACIO ELECTRICA 1.430,00 €

INSTAL-LACIO DE SO 1.550,96 €

AJUDES RAM DE PALETA 100,00 €

INSTAL-LACIO CLARABOYA CENTRAL 24.761,86 €

ACTUACIO N22 |REVESTIMENT 8.639,50 €
AJUDES RAM DE PALETA 530,00 €

PRELIMINARS 180,00 €

ENDERROCS 414,09 €

ACTUACIO Ne3 |RAM DE PALETA - CARPINTERIA 3.475,36 €
REVESTIMENTS 19.897,20 €

INSTAL-LACIO ELECTRICA 600,00 €

AJUDES RAM DE PALETA 150,00 €

PRELIMINARS 500,00

ENDERROCS 2.282,91

ACTUACIO Nea |RAM DE PALETA - CARPINTERIA 14.527,60
REVESTIMENTS 5.156,96

INSTAL-LACIO ELECTRICA 1.300,00

AJUDES RAM DE PALETA 1.895,52

PRELIMINARS 560,00 €

RAM DE PALETA - TANCAMENT | DIVISORIES 1.777,81€

ESTRUCTURA - FORJAT COL-LABORANT 2.681,49 €

REVESTIMENTS 1.600,71 €

ACTUACIO N5 |PAVIMENT 552,58 €
CARPINTERIA 1.148,13 €

ELEMENTS SANITARIS 1.262,45 €

INSTAL-LACIO ELECTRICA 990,50 €

AJUDES RAM DE PALETA 400,00 €

ENDERROC - MOVIMENT DE TERRES 2.351,25 €

ACTUACIO N26 [CIMENTACIO - PAVIMENT 15.182,00 €
AJUDES RAM DE PALETA 523,56 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL LOT N21 134.914,71 €

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP

Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat http://www.pallarsiﬁ?s%ﬂ%
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Consell Comarcal

del Pallars Jussa

El pressupost d’execucié material de les obres de reforma del LOT N21 s’estima en #134.914,71€#

(CENT TRENTA | QUATRE MIL NOU CENTS CATORZE AMB SETANTA UN CENTIMS D’EURO).

TOTAL FINAL (PEM) LOT N21:

TOTAL PEM LOT N21 PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL| 134.914,71 €

TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM) 17.538,91 €
TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM) 8.094,88 €
TOTAL PEC 160.548,50 €
TOTALIVA 21% 33.715,19€

TOTAL FINAL| 194.263,69 €

El pressupost d’execucid material TOTAL FINAL de les obres i instal-lacions de reforma de les
actuacions realitzades del LOT N21 s’estima en #194.263,69€# (CENT NORANTA QUATRE MIL DOS
CENTS SEIXANTA TRES AMB SEIXANTA NOU CENTIMS D’EURO).

LOT N92: Actuacions i capitols:

RESUM PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL LOT N22
CAPITOLS IMPORT (€)
ACTUACIO N27 |CARPINTERIA 4.690,00 €
AJUDES RAM DE PALETA 3.577,00 €
ACTUACIO N28 INSTAL-LACIQ CLIMATITZACIO 19.555,80 €
INSTAL-LACIO ELECTRICA 8.711,46 €
ACTUACIO N29 [INSTAL-LACIO MAQUINARIA CLIMATITZACIO 11.922,39€
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL LOT N22| 48.456,64 €

El pressupost d’execucid material de les obres de reforma del LOT N92 s’estima en #48.456,64€#

(QUARANTA VUIT MIL QUATRE CENTS CINQUANTA SIS AMB SEIXANTA QUATRE CENTIMS D’EURO).

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP  Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat http://www.pallarsiﬁ?s%%?o de 179



Consell Comarcal del Pallars Jussa

TOTAL FINAL (PEM) LOT N22:

TOTAL PEM LOT N22 PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL| 48.456,64 €
TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM) 6.299,36 €
TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM) 2.907,40€
TOTAL PEC 57.663,41 €
TOTALIVA 21% 12.109,32 €

TOTALFINAL| 69.772,72 €

El pressupost d’execucid material TOTAL FINAL de les obres i instal-lacions de reforma de les

actuacions realitzades del LOT N92 s’estima en #69.772,72€# (SEIXANTA NOU MIL SET CENTS

SETANTA DOS AMB SETANTA DOS CENTIMS D’EURO).

Sabadell a 28 d’Octubre de 2021

L’Enginyer Industrial El Peticionari

German Palacin Fornons

N Col 11.460

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP  Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat httD://WWW.DaIIarsiﬁésqm,aa91 de 179




Consell Comarcal

del Pallars Jussa

DG DOCUMENTACIO GRAFICA

Planols d’Actuacié n21

DGU 1.1.- Planol de situacié i emplagament
DGA 1.2.- Planta Sala Auditori actual
DGA 1.3.- Planta Sala auditori reforma

Planols d’Actuacio n22

DGU 2.1.- Planol de situacié i emplagament
DGA 2.2.- Planta Coberta Actual

DGA 2.3.- Planta Coberta Reforma

DGA 2.4.- Planta estructura S1 — coberta
DGA 2.5.- Planta estructura S2 — coberta
DGA 2.6.- Seccions 1

DGA 2.7.- Seccions 2

Planol d’Actuaci6 ne3

DGU 3.1.- Planol de situacié i emplacament

DGA 3.2.- Planta Primera Distribucié Actual Oficina — despatx 1
DGA 3.3.- Planta Primera Distribucié Final Oficina — despatx 1i 2
DGA 3.4.- Planta Primera: Seccions S1-52-S3

Planol d’Actuacio n24

DGU 4.1.- Planol de situacié i emplagament

DGA 4.2.- Planta Tercera Distribuci6 actual Sales 1-2-3

DGA 4.3.- Planta Tercera Distribucioé actual Sala reunions - magatzem
DGA 4.4.- Planta tercera Distribucid final |

DGA 4.5.- Planta tercera Distribucid final Il

DGA 4.6.- Seccions final Il

Planol d’Actuacié n25:

DGU 5.1.- Planol de situacié i emplacament

DGA 5.2.- Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Seccié actual

DGA 5.3.- Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell Reforma

DGA 5.4.- Deixalleria Consell Comarcal Seccié S1-1’ / S2-2’ / Algat facana int.
DGA 5.5.- Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell inst. Aigua

DGA 5.6.- Planta Altell: Instal-lacié eléctrica - PCI

Planols d’Actuacio n26

DGU 6.1.- Planol de situacié i emplagament
DGA 6.2.- Execuci6 i refor¢ de camins

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP  Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat http://www.pallarsiﬁ?s%r},aapz de 179



del Pallars Jussa

Consell Comarcal

Planols d’Actuacié n27

DGU 7.1.- Planol de situacié i emplacament
DGA 7.2.- Planta Baixa Carpinteria — Actual final

Planols d’Actuacio n28

DGU 8.1.- Planol de situacio i emplagament

DGA 8.2.- Planta Soterrani Intal-lacié de climatitzacio
DGA 8.3.- Planta Baixa Instal-lacio electrica

DGA 8.4.- Planta Primera Instal-lacio electrica

DGA 8.5.- Planta Segona Instal-lacio electrica

DGA 8.6.- Planta Tercera Instal-lacié electrica

C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) 25620 TREMP  Tel. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat httD://WWW.Dallal’SiB@ll%lgg de 179
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EDIFICI EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

ZONA SALA AUDITORI DISTRIBUCIO ACTUAL
e. 1/100

Pagina 95 de 179

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS ACTUAL

PLANTA BAIXA
Dependencies sup m?
SALA AUDITORI 117,97 m?
SALA MAQUINARIA 1,91 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 119,88 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N21: 135,45|m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N°1: 120,06| m?

] OBRAEXISTENT

[”__] ENDERROC 14,40 m?
%% OBRANOVA 120,06 m?
—— ACTUACIO N°1

DETALL AUDITORI: ZONA A REFORMAR
e. 1/50

SALA AUDITORI
N PLANTA BAIXA
Nc=\ |SUP. 117,97m2

SALA AUDITORI
PLANTA BAIXA
SUP. 117,97m2

SALA MAQUINARIA
SUP. 1,91m2

SALA MAQUINARIA
SUP. 1,91m2

TIToL ACTUACIO _/_O ”_. ESC. MOD. - REF. DATA o ml L. mh. _ Um> “_. " N
H\HOO PROJECTE .
SALA AUDITORI ACTUAL 1 00-02 10-11-2021 | PROJECTE D'OBRES
/50 VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND: GERMAN PALACIN FORNGNS col. 11.460 PROMOTOR EMPLAGAMENT
/ C/ Passeig del Vvall,

;M.W.

C/ Soldevila,18 Ngmzv Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat

Passeig Pare Manyanet

25620 TREMP - LLEIDA
Consell Comarcal

del Pallars Jussa

&




EDIFICI EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

ZONA SALA AUDITORI DISTRIBUCIO REFORMAR
e. 1/100
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EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

PLANTA BAIXA
Dependencies sup m?
SALA AUDITORI 111,68 m?
ENTRADA SALA AUDITORI 3,09 m?
SALA TECNICA CONTROL 3,38
SALA MAQUINARIA 1,91 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 120,06 m?
\ O QUADRE DE LLUMINARIES
— DOWNLIGHT EMPOTRAT INTERIOR LED (disseny)
& 10 -
S O O

\‘0.\
/
/
kanmz\é
\\’ H=0,18m
AV e

de moqueta

%% OBRANOVA 120,06 m?
—— ACTUACIO N1

B[
iJ RECE

&y

|
-

DETALL AUDITORI: ZONA A REFORMAR

|
I e e )

NN

k\ (R N N B BOX
e. 1/50
= L0 ¥
| L1 [ nﬁu T 7
f
: | —10 N C |
g ] %W SALA AUDITORI | ﬁ , ﬁ
PLANTA BAIXA | |
- f
. SUP. 111,68m2 0.9
ALA AUDITORI E / ENTRADA SALA
PLANTA BAIXA / 0 AUDITORI
SUP. 111,68m2 Qu&u SUP. 3,09m2
O\ O
© 9%
&
—
2 Porta corredera.
Dim. 2,10x0,90m
S
SALA TECNICA
CONTROL (1Pers.)
SUP. 3,38m2
C N
SALA MAQUINARIA — -
SUP. 1,91m2 \
oL actruactoNO1 OB-454 | DGA 1.3
PROJECTE
SALA AUDITORI FINAL W\ Hmo 00-02 | 10-11-2021 | PROJECTE D'OBRES
/5 VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.. GERMAN PALACIN FORN col. 11.460 PROMOTOR EMPLAGCAMENT
/ C/ Passeig del vall,

Passeig Pare Manyanet

Consell Comarcal 25620 TREMP - LLEIDA

del Pallars Jussa

;M.W.

C/ Soldevila,18 Nmoho\qkm_s_u Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat

&
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EDIFICI EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

PLANTA COBERTA ACTUAL
e. 11100

REPARACIO O SUBSTITUCIO
DE VIDRES DE LA TORRE

Pagina 98 de 179

;: Mol o o™y oy oy oy oy o o)

i

%%%

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)
QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL

Dependencies sup m?

CLARABOIA ACTUAL 67,56 m?
COBERTA D'UNIO ENTRE EDIFICI | TORRE 23,96 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 91,52 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N22: 91,52|m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N22: 91,52|m?

OBRA EXISTENT

] ENDERROC
7% OBRA NOVA

—— ACTUACIO N°2

OB-454| DGA 2.2

— Actuacio NO2

MOD. - REF. DATA

PROJECTE

PLANTA COBERTA ACTUAL | 1/100 | 00-01 24-09-2021 | PROJECTE D'OBRES
VARIES ACTUACIONS POUSC 2019

ENG. IND.: GERMAN PALACIN FORNONS col. 11.460 PROMOTOR
p.

EMPLACAMENT

C/ Passeig del Vall, n°13
Passeig Pare Manyanet
TREMP - PALLARS JUSSA

CLIENT

Consell Comarcal
del Pallars Jussa

=
C/ Soldevila,18 25620/TREMP Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




EDIFICI EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

PLANTA COBERTA REFORMA
e. 11100

Pagina 99 de 179

| IR N N N N, W, |

]

JJJIH %974
4
/4

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

2

Dependencies sup m
CLARABOIA OBERTURA FINAL - REFORMA 44,52 m?
CLARABOIA ZONA OPACA 1 11,52 m?
CLARABOIA ZONA OPACA 2 11,52 m?
COBERTA D'UNIO ENTRE EDIFICI | TORRE 23,96 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 91,52 m?

} | OBRA EXISTENT

| ] ENDERROC

7% OBRANOVA

—— ACTUACIO N°2

TiToL actuacio NO2 ESC. MOD.-REF. __ DATA Owlh.mh. _ _Um> N. w

PLANTA COBERTA REFORMA| 1/100

00-01 24-09-2021

PROJECTE

PROJECTE D'OBRES
VARIES ACTUACIONS POUSC 2019

ENG. IND.: GERMAN PALACIN FORI S col. 11.460 PROMOTOR

L

P

C/ Soldevila,18 2

Consell Comarcal
del Pallars Jussa

mm@vmm_sv Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat

EMPLACAMENT

C/ Passeig del Vall, n°13
Passeig Pare Manyanet

TREMP - PALLARS JUSSA




PLANTA ESTRUCTURA S1 - COBERTA

S2
2
3
S1 ]
g
— (o]
— &
A-A / ’
mf | | | | |
o
2 | | | | [ | =
o
2,83 ol 2,77 dil | | | | |
I I I I I
0,25
| | N | |
7 7 I\ 7 XARA DE ZINC _| -
B
| | E | | |
n| 2 | | w | | I
43 T g | T
| | m | | -
| | 2 | | |
7 7 ‘, 7 7 7
7 7 oo 7 7
B-B' | | | | | ~
| | | | |
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
I 1 1 1 1 1 U, 2
- é::?f 5,63 | | | | \
o
(a2
it
D-D" —— <1
c-C'
LLEGENDA:
1 2u. UPN 160 SOLDADES
2 TUB ESTRUCTURAL QUADRAT Dim. 80x80x5mm
TUB ESTRUCTURAL QUADRAT OBERT
3 Dim. 60x60x1,6mm; I VIDRE DE e=1,6mm
AMB CAMARA D'AIRE , -
oL actuacto NO2 | oo 0 oo OB-454 7 DGA 2.4
4 |PANELL SANDWICH + AILLAMENT LLANA DE ROCA : T
e= 60mm DE 1m AMPLADA PLANTA ESTRUCTURA S1 - COBERTA| 1/50 - 23-09-2021 PROJECTE D'OBRES
VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
5 XAPA DE RAMAT ENG. IND.: PROMOTOR EMPLACAMENT
C/ Passeig del Vall, n°13
6 | XAPA DE ZINC Consell Comarcal Passeig Pare Manyanet
del Pallars Jussa

TREMP - PALLARS JUSSA

C/ Soldevila18 mm&o vnm_s_u Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




PLANTA ESTRUCTURA S2 - COBERTA

—
—
—
N
o
[a\]

angle metal-lic

0,16

angle metal-lic

11,42

3,53 @

4,2
3,85

o)

[ee]

~

(o)
_/ T 5,63 \_
T ~9/63m 1 1 i
s / ' : : angle metal-lic =
S _
< r
= = angle metal-lic L —
X L
~
~ L
~ \ —
= =
s | |l
~ T~—1 —
/ \
/ \
N =
~ \
—
LLEGENDA:

1 2u. UPN 160 SOLDADES

2 TUB ESTRUCTURAL QUADRAT Dim. 80x80x5mm

TUB ESTRUCTURAL QUADRAT OBERT
3 Dim. 60x60x1,6mm; I VIDRE DE e=1,6mm
AMB CAMARA D'AIRE

4 PANELL SANDWICH + AILLAMENT LLANA DE ROCA
e= 60mm DE 1m AMPLADA

5 XAPA DE RAMAT

6 XAPA DE ZINC

TITOL

ACTUACIO NO2

ESC.

MOD.

DATA

Pagina 101 de 179

OB-454 |DGA 2.5

PROJECTE
PLANTA ESTRUCTURA S2 -COBERTA| 1/50 | - 23-09-2021 | PROJECTE D'OBRES
VARIES ACTUACIONS POUSC 20149
ENG. IND.. GERMAN PALACIN EORNONS col. 11.460 PROMOTOR EMPLAGAMENT
, C/ Passeig del Vall, n°13
Consell noann.E Passeig Pare Manyanet
del Pallars Jussa

TREMP - PALLARS JUSSA




SECCIO A-A'
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e. 1/50 5,79
D Al | 2
A G /t\\ 2,9 8% < e
@ fie °
@\& 5,71] rﬁﬁ._ | 5,71
m, / 11,42 /
3 & ® ®
7 A
\ 7
_p~ B-B' A-A'
D Al
e. 1/25
B i b
SECCIO B-B' c-C'
e. 1/25 / gﬁ
5,79 \@ /m L
[s) i 1 I I
. -~ 8% S —
, — <
- N
2 ———— . <
| = — 1 ——
« T T T N N L NN NN NN @R L
B \ ﬂ 4§
o 0,63 1 1 | 1 | 1 | 1 1 @
[ | | | |
N 5,71 | R S |
o W @ |
. o N
o
i
o AcTUACIO NP2 | 0 L0 o OB-454 7 DGA 2.6
PROJECTE
SECCIONS 1 1/V. - 23-09-2021 |PROJECTE D'OBRES
VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.: col. 11.460 PROMOTOR EMPLACAMENT
\ C/ Passeig del Vall, n°13
7 Consell Comarcal Passeig Pare Manyanet
del Pallars Jusea TREMP - PALLARS JUSSA




SECCIO C-C'
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3,85 |
&
ol ~
\-‘
7 7
N | 1
—~ B-B' A-A'
o -~ AR
SECCIO D-D' . D-D'
e. 1/15 (6) ! & n-n.% il
| 1 | n
- I
—
% U [ A —
e 1_14 1,73
— — 1 —— =
7 | I R I R
27
S/ S - W | | A R ]
v/
/ .
/! \ angle metal-lic 1 | 1 1
dim.60x60x4mm
/
7
TrToL ACTUACIO NO2 | .. . DATA OB-454 7 DGA 2.7
PROJECTE
SECCIONS 2 1/V. - 23-09-2021 PROJECTE D'OBRES
VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.. GERMAN PALACIN FORNONS col. 11.460 PROMOTOR EMPLAGAMENT
. C/ Passeig del Vall, n°13
i ma_uwM“ noEmn.n.E Passeig Pare Manyanet
el Pallars Jussa TREMP - PALLARS JUSSA

C/ Soldevila, 1825620 Am@s_u Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat
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PLANTA PRIMERA - ZONA OFICINA ACTUAL

KEY PLAN: o
- =
S
2,91 8
g
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NN ,w
\ 1,40 0,50 | L _ _ _
= o | .
ELEMENT SORTINT a2l
(MAQ. CLIMA) m
e~
DESPATX1 | -~ -
sup. 6,09m2 ~
S
3,19 | [ |
AN NANANANANANAN |
W, _ 0,95 —
R =
| 0,92 | [
SALA OFICINES
sup. 33,91m2
OBRA EXISTENT
8 a ] ENDERROC
- YY) OBRANOVA
° —— ACTUACIO N°3
&
EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL
QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL
= Dependencies sup m?
DESPATX N2 1 6,09 m?
ELEMENT SORTINT it SALA OFICINA 33,91 m?
(MAQ-. CLIMA) TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 40,00 m*> |
N ELEMENT SORTINT
- (MAQ. CLIMA)
\ SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N23: 40,00{m?
i SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N23 : 40,00{m?
oL actuacio NO3 | o oo o OB-454 7 DGA 3.2
S PLANTA PRIMERA: DISTRIBUCIO 1/50 | - 93-09-2021 | PROJECTE D'OBRES
ACTUAL OFICINA - DESPATX 1 VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
> %O ENG. IND.: A PROMOTOR EMPLACAMENT
4,60 ' Consell C ol C/ Soldevila, n°18
del Pallars Jassh 25620 TREMP - LLEIDA
C/ Soldevilad8 Nmmmmvxm_sv Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




PLANTA PRIMERA -

ZONA OFICINA FINAL

2,91
/////////////////////////// /_ ._
0,29 1,40  oso0ff L _
™ |
(o)} N
3 |
N DESPATX 1 :
~N sup. 6,09m2 A
S1 ~
o
~ — 1
3,19 | m
amar |\ 1,00
o e DESPATX 2 ‘ |
sup. 7,38m2 Parament de doble vidre
(4-16-4) seguretat
o |
— -
e
I | ]
Taula ,@ 0,95 L —
Dim. 1300x800mm — -
1| | I}
— U _
1,99 W 4|O.Fv7
f
o |
<
=l f
f
f
N I
Ml
| {4 —_
| 11 T
N ﬂo_‘nm .ﬁu;mam_‘m de vidre
o L | + fixacseparador
— i —
1 11
f
f
_
e o
SALA OFICINES ! =]
Jc_u. 26,53m2 __ ~N
f
f
f
f
f
|
T
f
f
f
L o o

KEY PLAN:
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[ OBRA EXISTENT
%, OBRANOVA

—— ACTUACIO N°3

EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL

QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA

Dependencies sup m?

DESPATX N21 6,09 m?
DESPATX N22 7,38 m?
SALA OFICINA 26,53 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 40,00 m?

ACTUACIO NO3 | .. oo DATA

OB-454 |DGA 3.3

TITOL
. A PROJECTE \
e el | Tuso |- | z3osavnr [fROECTE posres
M : VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.: QR col. 11.460 PROMOTOR EMPLACAMENT
C/ Soldevila, n°18
Consell Comarcal 4
del Pallars Jussa 25620 TREMP - LLEIDA
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SECCIO S1 SECCIO S2 .
e.1/50 e.1/50 KEY PLAN: //\
I [
o = T
o _ _ o Parament de doble vidre
_ _ (4-16-4) seguretat
0L b R
7 3 [ 3
] !
SR : 0 I o
| N 8 &
3 / I
|
4_‘\_7\ \\\\\\\\\ [ .
SECCIO S3
e.1/50
1
]
]
]
ER
]
W‘L
il
g I
a1l
1l
I fancoil
| Al T
2 ‘ B 2
e ]
oL actuaciO N3 | o oo o OB-454 iUm:P 3.4
PLANTA PRIMERA: SECCIONS /50 | - 53-09-2021 |PROJECTE D'OBRES
S1-52-S3 VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.: PROMOTOR EMPLACAMENT
C/ Soldevila, n°18
11 Comarcal ’
MM_ — Jussa 25620 TREMP - LLEIDA
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KEY PLAN:

EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL

OBRA EXISTENT
e QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL [7777] ENDERROC
N 2 V2%, OBRA NOVA I o
Dependencies sup m _,u-.\ -
SALA 1 20,07 m? [—— ACTUACIO N°4 5 s
SALA 2 30,34 m? m
SALA 3 34,73 m? o
MAGATZEM 92,91 m? 2
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUAL 178,05 m? _ &
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N24: Hmwa_ m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO N24 : Hmu.mw_BN
PLANTA TERCERA - ZONA OFICINA ACTUAL
3,90 _ [ [ _
= < _ _ LI _ |
R _ iy | —
\ Tl
1¥4 | W 0,92 |
N
N
\
3,29 m
N N N
\ N N
u M m E
N N N
N N N
N N N
N N N
N N N
N N N
\ N N
\ \ \
N N
N & N N
N o N N
N N N
N N N
N N N
\ N N
SALA 1 N SALA 2 N N SALA 3
sup. 20,07m2 N sup. 30,34m?2 N N sup. 34,73m2
N [e)] N N
N OJI N N
N < N \
\ N N
\ N \
N N N
N N N
N N N
N N N
N N N
N N N
N N N
H N H
\ N \
N N N
N N N
N N N
N N
\ \
3,99 5,40 N 2,50 N 2,91
N N
N N
[
[
L
1,09 2,00 1,36 2,20 4,00 1,21 2,00 1,90 2,00
4,45 6,20 7,11
oL actuacto N4 | 0 up o OB-454 7 DGA 4.2
z PROJECTE
ACTUAL SALES ZWH-N-w VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.: PROMOTOR EMPLACAMENT
Consell Comarcal | C/ Soldevila, n°18
del Pallars Jussa 25620 TREMP - LLEIDA
C/ Soldevila,18 mmm consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat
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KEY PLAN:

EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL ] OBRA EXISTENT
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA P OBRA NOVA
PLANTA TERCERA ~
Dependencies sup m? —— ACTUACIO N°4 .
DESPATX N2 1 12,68 m? =
DESPATX N2 2 11,53 m? m
SALA ADMINISTRACIO 1 26,53 m? h
DESPATX N23 12,20 m? 2
SALA ADMINISTRACIO 2 14,24 m? %WJ
SALA ADMINISTRACIO 3 13,89 m?
SALA ADMINISTRACIO 4 28,34 m?
NO OBJECTE D'ACTUACIO 57,67 m?
PASSADIS 6,50 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 183,58 m* |
PLANTA TERCERA - ZONA OFICINA FINAL

e : _ —] ! _ _ L ||l ||
,,,,,,,,,,,,,,, : ; _ - N
I@I 7|,ﬁ [ —

mmH vam_\m.v Sala administracio 1 (5pers.)
m sup. 26,30m2 DESPATX 3 (1pers.) Sala administracié 2 (2pers.) Sala administracié 3 (2pers.)
Zona ambit 1 sup. HN\NQ:N sup. 14,24m2 sup. 13,89m2
(respectant la distancia interpersonal de 1,5m) Zona ambit 2 Zona ambit 2 Zona ambit 2
,,,,, NN | NN [ S S S S S O O I
N Moble auxiliar N
Taula N Dim. 3,00x0,45m — N /ﬁ
Dim. 1,8x0,8m N N o o
\ N N o o
— 2 N Taula o - N ° e
E s N Dim. 1,4x0,8m 0| N
N — H
N N -
N Armari N I [
N i N
@ n N Dim. N
Moble |auxiliar | N 1,50x0,64
,45x0,40m o N — _ ﬁm AHHV:
- Taula N
N Dim. 1,4x0,8rm N 1,31 1,25
T N
WH distancia interpersonal m AHHVE
0 \
&) DESPATX 2 (1pers.) de seguretat >1,50m 5 \ |
e sup. 11,53m2 ) — N
Zona aMBN_ 1 - M_wvm___mmﬂ N @
Taula . Dim. N
Dim. 1,8x0,8m H 1,67x0,601y
1,88 1,11 N 0,80 ﬁuz
N
dist. >1,50m @ﬁm \
Taula :& N o o
Dim. 1,4x0,8m N @) @
1,66 Taula Taula N o o
Dim. 1,4x0,8 Dim. 1,4x0,8nN
Moble auxiliar ! T o \x/ "N
Dim. Nm_mmxohma ¥
k= e == ==
I
3,99 5,40 2,50 2,91 2,85
9,46 . 8,40
- N -
zona ambit 1 P3a N zona ambit 2 P3a |
o actuaco No4 | .. . OB-454 7 DGA 4.4
s PROJECTE
FINAL I VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.: PROMOTOR EMPLACAMENT
Consell Comarcal | C/ Soldevila, n°18

del Pallars Jussa 25620 TREMP - LLEIDA




PLANTA TERCERA - SALA REUNIONS - MAGATZEM ACTUALS

2
2
o
E
&
o
Sala administracié 4 (6 pers.
lsup. 28,34m2 /
Zona ambit 1 F/&EV
(respectant la distancia
interpersonal de seguretat
de H\mBV\// -
Taula
Dim. 1,4x0,8m
NO OBJECTE D'ACTUACIO
sup. 57,67m2
y .
N cartré guix
,,,” de L‘nB
/ /
#&Wm\//// /m,,/: N \\
~ \, -
/
M ////////// h
//////// PASSADIS
S
KEY PLAN: . //////////////////// \\ sup. 6,50m?2
=77
////V
S OBRA EXISTENT EDIFICI CASA SULLA - SEU CONSELL COMARCAL
00 ENDERROC QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA
o | P —
—— ACTUACIO N°4 | |DESPATX N2 1 12,68 m?
DESPATX N22 11,53 m?
SALA ADMINISTRACIO 1 26,53 m? oL AcTuacio N4 e oo, OATA O mlk_. mk_. 7 _Um> h. . m
DESPATX N23 12,20 m? . . PROJECTE ,
SALA ADMINISTRACIO 2 14,24 m? PLANTA TERCERA: DISTRIBUCIO | 450 1 18-11-2021 |PROJECTE D'OBRES
SALA ADMINISTRACIO 3 13,89 m? FINAL 11 - VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
SALA ADMINISTRACIO 4 28,34 m? £ PROMOTOR EMPLAGAENT
NO OBJECTE D'ACTUACIO 57,67 m? Consell Comarcal | €/ Soldevila, n°18
PASSADIS 6,50 m? del Pallars Jussa | 29620 TREMP - LLEIDA
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 183,58 m?
C/ Soldevifa, 18 Mmm@\im,\_n Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




SECCIO S1

_|||_
|.1//|_||Il_| ||||||||||||||||||||||
~ L_
/// l__l
/// -1
o _|||_
jH/NhHm_uwM -
N 11
~ -
« |L1i0
| /// _lw
// _lw
AN !
S Lz
2,22 N\ L8
2,15 o
0,07 _.H.._
PNNW W 0,94 W W 0,24
SECCIO S3

SECCIO S2
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Enva de
cartré guix
de 7cm

1,34

1,34 I 1,34

]

Separado

r

amb mampara

de melamina (formica) o fenolitic

i ™
0,80
R
box

0 0O 0 Q>

~
~
box

box

DO H 00 0 [0 ==K¢]

oy o
g OO 10 i

3,00

Dist. >1,50m

Dist. >1,50m

N N N
fancoil [ fancoil [ fancoil [ fancoil
o o o
\ I \ v = :
o IO o
[00] (o] (o]
w w @
o actuaco No4 | .. . OB-454 7 DGA 4.6
PROJECTE
SECCIONS: FINAL II 1/50 1 18-11-2021 |PROJECTE D'OBRES
VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.: PROMOTOR EMPLAGAMENT
Consell Comarcal | C/ Soldevila, n°18
del Pallars Jussa 25620 TREMP - LLEIDA




EMPLACAMENT
C/ Canadenca, s/n POLIGON INDUSTRIAL LA COLOMINA TREMP

2
2
T
g
(o)}
g
. i '
Tl deid Caondames o
rida
EDIFICI SERVEIS TECNICS DEIXALLERIA
CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSA
Clau Urbanistica: 7
N
COORDENADES U.T.M 31 ETRS 89
o@m 325738,44 - 4670602,87
S Referéncia Cadastra: 5707805CG2750N0001UT 7
4 T SITUACIO
25620 TREMP (LLEIDA)
oL ACTUACIONOS | o v o OB-454 7 DGU 5.1
PROJECTE
. SITUACIO I EMPLAGAMENT 1/- - 23-09-2021 | PROJECTE D'OBRES
o Wt VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
: s ENG. IND.. GERMAN PALACIN FGRNONS col. 11.460 PROMOTOR EMPLAGAMENT
Industrial | (7 Pol. Ind. LA COLOMINA
C 14128 : ot Consell Comarcal C/ Canadenca, s/n
del Pallars Jussa 25620 TREMP - LLEIDA
C/ Soldevila, {8 25620 TREMP Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




PLANTA BAIXA ACTUAL

; 2
7 2,27 6,08 m
- o
[ \\\\\\} h
/ - g
()]
U,/ :
S i —
3,85
]
h |
\\ ] I SECCIO 1-1'
& /
o 7| %MMW ™
o o
KEY PLAN:
e °
2 _ 2 1 _ | 1
v
0,8 7 0,6 7 4,2 7 0,6 7 1,2
| | 7.4 I [
SECCIO 1-1' ACTUAL ok E @0
%%
& 2
T T
=
LU, —t =9 =5 -
Jm\ , | W W TIToL ACTUACIO _/_OW ESC. MOD. DATA O mlh.l_.lvh. 7 Um> m ’ N
WWJ FMJ PROJECTE
NE W N/ DEIXELLARIA OOZMm_u_u\OO_,\_>_NO>r 1/50 _ 28-09-2021 PROJECTE D'OBRES
I | [ [ 1 I PLANTA BAIXA I SECCIO ACTUAL VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
PLANTA BAIXA existent (Zona Vestuaris) _ ENG.IND:  GERMAN PALACIN F@RNONS col. 11.460 PROMOTOR EMPLACAMENT

Pol. Ind. LA COLOMINA
C/ Canadenca, s/n
25620 TREMP - LLEIDA

Consell Comarcal
del Pallars Jussa

C/ Soldevila, % Nmmmo?w.m_s_u Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




PLANTA BAIXA REFORMA

Calentador a
p Planta Baixa

FORJAT

sup. 7,92m2

ORJAT COL-LABORANT

ESPAI ESCALA
sup. 4,78m2

ESCALA METAL-LICA

/mNuw_N_’

7 2,27 6,08
R 72
N
AR S1-1'
a I
(321
ALCAT -
FACANA INT.
2N —— 77 i — -
0,8 | 06 | 4,2 | 06 | 1,2
i i 24 ! ,
EDIFICI SERVEIS TECNICS DEIXALLERIA CONSELL COMARCAL BRA EXISTENT
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS REFORMA ] ENDERROC
PLANTA ALTELL P OBRA NOVA
Dependencies sup m? | —— ACTUACIO N5
ESCALES 4,78 m?
ENTRADA PP 1,50 m?
SALA OFFICE 20,95 m?
VESTUARIS 11,66 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA 38,89 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIO N25: 43,53 m?
SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIO Neo5 : 43,53 m?

PLANTA ALTELL REFORMA
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6,22 2,16
2 1,38 0,9 3,54 1,23 0,93
77,
=t—r
ag. Expenadores
ending (2u.)
O~
]
N S S = _
Sala Office i
20,95m2 T \ S1-1'

\
|
|
\.

|

¥
Nl
“

\

w
\

o

M

1,2 0,9

OB-454 |DGA 5.3

C/ wo_ams_m,% Nmmmo?w.m_s_u Telf. 973 65 01 87 consel@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat

oL ACTUACIO NOS | 0 won o
DEIXELLARIA CONSELL COMARCAL | /50 | _ 3-09-2021 |PROJECTE D'OBRES
PLANTA BAIXA I ALTELL REFORMA VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.. GERMAN PALACIN FGRNONS col. 11.460 PROMOTOR EMPLACAMENT
3 Pol. Ind. LA COLOMINA
i Consell Comarcal C/ Canadenca, s/n
del Pallars Jussa 25620 TREMP - LLEIDA




SECCIO: S1-1'

SECCIO: S2-2'

2,37

4,73

22222 727777427027/ /7%

/%7222

7277727727777/ \\\

»
~
m % PRIMERA =
Z \ ; (VESTUARI+SALA OFFICE) a
Sala Office \ mmH_/_,_\_mmwﬂcho PLANTA s
20,95m2 |
Vestuaris % (VESTUARI+SALA OFFICE) ) -
11,66m2 » 7 FORMACIO D'ESCALA
Nl o \ METAL-LICA
| & PER ACCEDIR A PP
) FORMACIO D'ESCALA
) e— 6= o “\\ METAL-LICA
| PERACCEDIRAPP
B O ,
i ﬁ_\
[ 16
Al
\Nv 14
13
12
2 L] 11
10
T - ;
S 8
MUL 7 N
6 g
—5 —5 M
] ] 3
[ [ 2
(T T 1 [PATI]
— [ 1] — ,

ALGAT- FACANA INT.

Suministra i col-locacié
carpinteria alumini

PLANTA BAIXA existent (Zona Vestuaris) _

ORJAT COL-LABORANT

Suministra i col-locacié

: : : \% : : : : : : : : : : : carpinteria alumini
: | : @] | : | : | : | : | : |
L 1 R s OC

| C T T [ T T ] O FORIIEO
L I

: I
L I OBRA EXISTENT
L : | : | : | : | : | : | , o ENDERROC

PLANTAALTELL || | T T T T 1 DIV OBRANOVA
| —— ACTUACIO N5

T T T T T 7 T T T T T T T T T T 7] 14

| N AN N N (N N N N N N N N N N 13
= | [ [ [ [ [ [ | [t [ | 12
L N N I I A I [ | 11
: | : | “m,: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | mi 1 v OB-454 DGA 5.4
s o - 7 []

L [ N AN N N N A S R L 4 TiToL ACTUACIO NOS | o0 oo DATA —
L ;Loﬁt - 1 1 [ | [ |6y | | : DEIXELLARIA CONSELL COMARCAL 150 | - 23-09-2021 | PROJECTE D'OBRES

L . r r { & 1 [ | : = SECCIO S1-S1' / $2-2' / FACANA INT. VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 G No: GERMAN PALAGIN FRIONS ool 11460 | PROVOTOR EMPLAGAMENT

3 Pol. Ind. LA COLOMINA
i Consell Comarcal
PLANTA BAIXA : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 _ del pallars Jussa | C/ Canadenca, s/n

C/ Soldevila, % mmmmp\.ﬁw.m_s_u Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




;
7

Calentador a
Planta Baixa

FORJAT

sup. 7,92m2

ESPAI ESCALA
sup. 4,78m2

ORJAT COL-LABORANT

ESCALA METAL:LICA

7 2,27 6,08 /
_ \ 70
D —O NNN / |
~ y ¢ /
=
3,85 N -
ﬂ&d mﬁ | 14
200 | — — + J— \_
7,,,\ © WN\H\S
,,VMHJ\\H\\ ‘N“MM
11
10
9
8
a
) 3 — 7
™) 6
777777777777 “
5
4
3
2

—

4,2

7,4

QUADRE FONTANERIA - AIGUA

—_—p CONDUCTE AIGUA FREDA

P CONDUCTE AIGUA CALENTA

CALENTADOR ELECTRIC

©

CLAU DE PAS

<] X

C/ Soldevila, {8 25620 TREMP Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat

2
3
®
6,22 2,16 M
o 1,38 0,9 3,54 1,23 0,93 8
%
™~ aqg. Expenadores 0.28
ding (2u.) P L
B w/ %/ \\ o)) //
) /I < — (o] Or
— (9]
____TL] N G 14
7 :
i | —vl
2,38 11
Vestuaris = 10
11,66m2 | Ty
¥ 9
8
S-S = 7
6
5
4
3
2
=! I =i !
=1 r | T
0,8 0,6 2,8 2,00 1,2 0,9
, , 7.4 I ,
o AcTUACIO NOS | o0 voo owm OB-454 7 DGA 5.5
DEIXELLARIA CONSELL COMARCAL PROECTE '
) 1/50 - 23-09-2021 PROJECTE D'OBRES
PLANTA BAIXA - ALTELL INST. AIGUA VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.. GERMAN PALACIN FGRNONS col. 11.460 PROMOTOR EMPLACAMENT
Consell Comarcal Pol. Ind. LA COLOMINA
del Pallars Jussa | C/ Canadenca, s/n
25620 TREMP - LLEIDA




[}
~
PLANTA ALTELL: INSTAL-LACIO ELECTRICA - PCI 8
e. 1/50 2
g
&
o
\\\\

Maq. Expenadores
vending (

QUADRE DE LLUMINARIES SIMBOLOGIA: RECORREGUT D' EVACUACIO
o PUNT DE LLUM ESTANC (*) Recinte que Disposa
OWNLIGHT EMPOTRAT INTERIOR LED RECORREGUT EVACUACIO < 50m longitud 2 PORTES SORTIDA
® DETECTOR DE PRESENCIA <25 PERSONES OCUPACIO
(O] FOCO PETIT EMPOTRAT INTERIOR LED SECTORITZACIO SECTOR UNIC
Sup. Const. 765,00m2
QUADRE DE ELECTRIC QUADRE DE ROTULACIO PCI
N° Quantitat | Simbologia - Descripcid
E CeP a Placa d'extintor
_%_ . 01 E | (*) Les Plaques col-locades
QUADRE ELECTRIC g al costat de I'element PCI
QUADRE DE SIMBOLOGIA PCI
INTERRUPTOR SENZILL
AW O‘_ ﬂ EXTINTOR UNE EFICACIA 21A-113B
,\mu\ EN POLS POLIVALENT
N INTERRUPTOR COMMUTAT
§\\\\ APARELL AUTONOM D' EMERGENCIA
03 E=  COLLOCACIO A PORTES
A ENDOLL DE 10A D' EVACUACIO
| SENYALITZACIO 274 Lumenes, 6W, 45 m2
N ENDOLL ESTANC DE 16A
E PRESA DE TELEVISIO | F.M.
E PRESA DE TELEFON
INT PRESA D' INTERNET
o AcTUACIO NOS | o0 voo  owm OB-454 7 DGA 5.6
PLANTA ALTELL: INSTAL-LACIO /50 | - 08-10-2021 |PROJECTE D'OBRES
ELECTRICA i PCI VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.. GERMAN PALACIN FGRNONS col. 11.460 PROMOTOR EMPLACAMENT
ﬁ L | o Consell Comarcal Pol. Ind. LA COLOMINA
_, Sfe del Pallars Jussa C/ Canadenca, s/n
Sogmar Paiapin For 25620 TREMP - LLEIDA
C/ Soldevila, {8 25620 TREMP Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat




EMPLACAMENT: Poligon Industrial 25 Parcela n° 589 BANCALADA - TREMP

n..r. R . \\\. e |
 Diposit controlat de residus

N del Pallars .___mﬁ

la B ancala ..m\

SITUACIO
25234 BANCALADA - TREMP (LLEIDA)

b

Clau Urbanistica: S - SISTEMA DE SERVEIS TECNICS 7

e e A A sl

S

les Gesseres

COORDENADES U.T.M 31 ETRS 89
o g | 319115,83 - 4669687,39

S Referéncia Cadastra: 25295A02500589 7

Fle dre Mascole "o \
) les  Cansodag
feurta s \

TITOL actuacio NO6 Esc. MOD. DATA Omlh.mh. 7 Umc m. “_.

PROJECTE
SITUACIO T EMPLAGAMENT 1/- - 23-09-2021 | PROJECTE D'OBRES
i VARIES ACTUACIONS POUSC 2019
ENG. IND.:

PROMOTOR EMPLACAMENT

g ,hﬂ Consell Comarcal
N del Pallars Jussa
>

73
C/ Soldevila,18 25620 @Ww\_s_u Telf. 973 65 01 87 consell@pallarsjussa.cat www.pallarsjussa.cat

Pagina 120 de 179




2'9vod| vSt-90




EMPLACAMENT

C/ Pau Casals, n°14 cantonada amb C/ Sant Jordi (TREMP

SITUACIO
25620 TREMP (LLEIDA)

[ C.1311]

)

EDIFICI SANT JORDI - PLANTA BAIXA -
ADMINISTRACIO CONSELL COMARCAL
PALLARS JUSSA
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Clau Urbanistica: 2a Edificacié plurifamiliar entre

N mitgeres: alinada a vial (200 m2)
¢} E | COORDENADES U.T.M 31 ETRS 89

326276,38 - 4670211,40

S
Referéncia Cadastra: 6305039CG2760N0002YP
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A.CMW,. del Pallars Jussa

EMPLACAMENT
C/ Pau Casals, n°14
cantonada C/ St. Jordi
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CROQUIS TIPUS FINESTRA:
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(*)Nota:

finestra in situ

F1-F2 Dim: 1,20mx1,00m

F3 Dim: amplada 1,15m

Finestra batent
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fix su

Comprobar mides d'alcada

14
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fix inferior
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EDIFICI SANT JORDI
QUADRE DE SUPERFICIE UTIL ACTUAL - REFORMA
PLANTA BAIXA
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EMPLACAMENT

Passeig del Vall, N°13 TREMP

25j27§

5
21

1]
PSSl eaf
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L5

rr

Mag deldercit

m:c%_o
25620 TREMP (LLEIDA)
JUSSA (MUSEU DE TREMP)

EDIFICI EPICENTRE - CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS
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Clau Urbanistica: CLAU 4. SE - EQUIPAMENTS 7

COORDENADES U.T.M 31 ETRS 89
326123,73 - 4670352,41

Referéncia Cadastra: 6206201CG2760N0001KO 7
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PROJECTE
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PLANTA SOTERRANI INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
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PLANTA BAIXA INSTAL-LACIO ELECTRICA

I
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RECEPCIA : \
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SIMBOLOGIA DE LINIES

iiiiiiiiiiii LINIA LLUM DIMERITZADA
IIIIIIIIIIII LINIA LLUM DIMER SOTERRADA
IIIIIIIIIIII LINIA DMX VELDEM 5p+apant 1200hms
IIIIIIIIIIII LINIA ETHERNET UTP CAT 6

LINIA VIDEO
IIIIIIIIIIII LINIA CORRENT AEREA
IIIIIIIIIIII LINIA CORRENT SOTERRADA
IIIIIIIIIIII LINIA AUDIO
iiiiiiiiiiii LINIA PARELL 2x0.25mm2 AL TERRE
IIIIIIIIIIII LINIA DIMERITZ. TRIFASICA
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N_ QUADRE GENERAL PROTEC. | COMANDAMENT
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PLANTA PRIMERA INSTAL-LACIO ELECTRICA
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L' ESPECTACLE
DE LA NATURA

SIMBOLOGIA DE LINIES

LINIA LLUM DIMERITZADA

LINIA LLUM DIMER SOTERRADA
LINIA DMX VELDEM 5p+apant 120ohms
LINIA ETHERNET UTP CAT 6

LINIA VIDEO
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PLANTA SEGONA INSTAL-LACIO ELECTRICA

EL PAS
DE LES CULTURES
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SIMBOLOGIA DE LINIES

LINIA LLUM DIMERITZADA
LINIA LLUM DIMER SOTERRADA

LINIA ETHERNET UTP CAT 6
LINIA VIDEO

LINIA CORRENT AEREA
LINIA CORRENT SOTERRADA
LINIA AUDIO

LINIA DIMERITZ. TRIFASICA

LINIA DMX VELDEM 5p+apant 120ohms

LINIA PARELL 2x0.25mm2 AL TERRE
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PROJECTOR
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FOCO HM 400W
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CARRIL ELECTRIFICAT
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PLANTA TERCERA INSTAL-LACIO ELECTRICA

A SQ. PLANTA INFERIOR

SIMBOLOGIA DE LINIES

IIIIIIIIIIII LINIA LLUM DIMERITZADA
IIIIIIIIIIII LINIA LLUM DIMER SOTERRADA
IIIIIIIIIIII LINIA DMX VELDEM 5p+apant 1200hms
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DE SERVEIS
SUPRAMUNICIPALS TITULARITAT DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSA

Edificis situats al nucli municipal de Tremp

- LLEIDA-

Enginyer : German Palacin Fornons
N° col 11460
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Consell Comarcal del Pallars Jussa

INDEX MEMORIA:

1.- OBJECTE DE L' ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1.- Objecte

2.- DESCRIPCIO GENERAL DE L’OBRA
2.1.- Dades del Projecte

2.2.- Situacio i Caracteristiques de I'obra
2.3.- Parts de I'obra

3.- PLA D’EXECUCIO DE L'OBRA
3.1.- Descripcié dels procesos i programacio de les obres

3.1.1.- Enderrocs
3.1.2.- Ram de paleta — Carpinteria / Tancament i Divisories
3.1.3.- Estructura — Forjat Col-laborant
3.1.4.- Revestiments - Paviments
3.1.5.- Instal-lacié aigua - Elements Sanitaris
3.1.6.- Instal-lacid eléctrica —so
3.1.7.- Instal-lacié Climatitzacio
3.1.8.- Instal-lacié Claraboya central

4.- TERMINI D’EXECUCIO GLOBAL | MA D’OBRA
4.1.- Termini d’execucio
4.2.- Ma d’obra prevista
4.3.- Interferencies i serveis afectats
4.4.- Serveis afectats

5.- DEFINICIO DELS RICS | LES MESURES DE PROTECCIO | PREVENCIO
5.1.- Risc professionals
5.1.1.- Procés 1 (enderrocs)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
c) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives

5.1.2.- Procés 2 (ram de paleta)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
c) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives

5.1.3.- Procés 3 (Estructura)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
c¢) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives

5.1.4.- Procés 4 (Revestiment - Paviment)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
c) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives
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5.1.5.- Procés 5 (Instal-lacié aigua - Elements Sanitaris)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
c) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives

5.1.6.- Procés 6 (Instal-lacio electrica — so)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
c) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives

5.1.7.- Procés 7 (Instal-lacié Climatitzacid)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
c) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives

5.1.8.- Procés 8 (Instal-lacié Claraboya central)
a) Risc més frequents
b) Normes basiques de seguretat
¢) Proteccions individuals
d) Proteccions col-lectives

6.- RISCS PROFESSIONALS DERIVATS DE LA MAQUINARIA

6.1.1.- Maquinaria en general:
a) Risc d’accident
b) Normes o mesures preventives
¢) Equips de proteccion individual (EPI)

6.1.2.- Camid de transport
a) Risc d’accident
b) Normes o mesures preventives
¢) Equips de proteccion individual (EPI)

6.1.3.- Camid grua
a) Risc d’accident
b) Normes o mesures preventives
c) Equips de proteccion individual (EPI)

6.1.4.- Maquines-eines en general
a) Risc d’accident
b) Normes o mesures preventives
¢) Equips de proteccion individual (EPI)

6.1.5.- Serra de trepar
a) Risc d’accident
b) Normes o mesures preventives
c¢) Equips de proteccién individual (EPI)

6.1.6.- Trepan/roscada portatil
a) Risc d’accident
b) Normes o mesures preventives
c¢) Equips de proteccion individual (EPI)
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6.2.- Risc de danys a tercers
7.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT

8.- MEDIS AUXILIARS | MESURES DE SEGURETAT EN TREBALLS
8.1.- Bastides sobre rodes
8.2.- Escales
8.3.- Treballs de soldadura

9.- INSTAL-ALCIONS PROVISIONALS
9.1.- Instal-lacions eléctrica provisional d’obra
9.2.- Instal-lacions d’aigua provisional d’obra
9.3.- Altres instal-lacions. Prevencio i proteccidn contra incendis

10.- SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PRESINAL
10.1.- Local d’assistencia a accidentats

11.- TALLERS
11.1.- Zones d’apilament. Magatzems
11.2.- Delimitacié / condiconament de zones d’apilament

12.- TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES
12.1.- Manipulacio

13.- TRACTAMENT DE RESIDUS
14.- NORMES DE LA POLICIA
14.1.- Tancaments de I'obra que afectan I'ambit public
14.2.- Neteja i incidencies sobre I'ambient que afectan I'ambit public
14.3.- Residus que afectan a I'ambit public
14.4.- Circulacié de vehicles i vianants que afectan I'ambit public
15.- PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS
16.- PREVENSIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
17.- PRESSUPOST

18.- PLEC DE CONDICIONS

PLANOLS
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DA.1 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT DE L'OBRA

MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1 Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencié de
riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del Projecte objecte d’aquest
estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
Contractista/es.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a
I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié
Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i l'inici dels tramits de Declaracié
d’Obertura davant I’Autoritat Laboral.

2. DESCRIPCIO GENERAL DE L’OBRA

2.1 Dades del Projecte

PROMOTOR / PROPIETAT: CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA NIF: P7500014A
C/ Soldevila, n218 25620 TREMP
AUTOR DEL PROJECTE / E.S.SALUT: GERMAN PALACIN FORNONS, Enginyer Industrial, Col-legiat nim. 11.460

TITOL DEL PROJECTE: ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DE SERVEIS SUPRAMUNICIPALS
TITULARITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA

EMPLACAMENT LOT N21: - EDIFICI EPICENTRE — CENTRE DE VISITANTS (MUSEU DE TREMP)
- EDIFICI CASA SULLA — SEU DEL CONSELL | ARXIU COMARCAL DEL PALLARS
JUSSA
- EDIFICI SERVEIS TECNICS — DEIXALLERIA CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSA
- CAMINS PER ANAR AL DIPOSIT CONTROLAT DE RESIDUS DEL PALLARS
JUSSA.

EMPLACAMENT LOT N22: - EDIFICI SANT JORDI C/ PAU CASALS

- EDIFICI EPICENTRE — CENTRE DE VISITANTS (MUSEU DE TREMP)
- EDIFICI CASA SULLA — SEU DEL CONSELL | ARXIU COMARCAL DEL PALLARS
JUSSA

PRESSUPOST EXECUCIO DE L’OBRA FINAL: 264.036,41€
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2.2 Situacid i Caracteristiques de I'Obra

El projecte descriu les Obres i d’Instal-lacions situades dins d’edificis de serveis publics titulats pel Consell
Comarcal del Pallars Jussa (CCPJ) i/o en zones del municipi de Tremp.

En el present projecte és descriuen les obres d’actuacid diferenciades en dos LOTS: Lot n21 Actuacions d’Obres
i el Lot n?2 Actuacions d’Instal-lacions; que es pretenen portar a terme, mitjangant la definicié dels planols i
demés documents que I'integren, i obtenir la corresponent llicencia municipal d’obres.

ESQUEMA D'ACTUACIONS DEL PROJECTE

ACTUACIO N21
ACTUACIO N22
ACTUACIO N23

(o} 1
LOT N21 d'Obres ACTUACIO 22
ACTUACIO N25
ACTUACIO N26
ACTUACIO N27
LOT N22

ACTUACIO N28
ACTUACIO N29

d'Instal-lacions

Les inversions previstes en aquestes actuacions estan encaminades a la millora de I'eficiencia energetica dels
edificis on estan ubicades.

2.3 Parts de I'Obra
El conjunt de I'obra es composa de les segiients unitats o partides, relacionades per ordre d'execucié teoric:

e Enderrocs / moviments de terra

e Ram de paleta — carpinteria / Tancament i divisories
e  Estructura - Forjat Col-laborant

e Revestiments - Paviments

e Instal-lacié aigua - Elements Sanitaris

e Instal-lacio electrica —so

e Instal-lacié Climatitzacié

e Instal-lacié Claraboya central

3. PLA D'EXECUCIO DE L'OBRA

3.1 Descripcid dels processos i programacio de les obres

3.1.1 Enderrocs / moviments de terra

Els enderrocs correspondran a la compartimentacid vertical d’envans existents en varies actuacions, com
I'actuacié n21-n23-n24. Enderroc o retirada de I'estructura de I'actual claraboia en I'actuacié n22.

Retirada de cel ras de varies actuacions en quan a plaques de guix i a 'aplegament del material per després
transportar a I’'abocador.

En I'actuacidé n26 es tracta de desbrossar, neteja i executar un reforg de 3 camins malmesos que es dirigeixen a
la zona dels terrenys implantats del diposit controlats de residus.
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3.1.2 Ram de paleta — carpinteria / Tancament i divisories

- Execucié de parament divisori verticals a base de enva d’obra de fabrica i de mampara mixta per
separar les zones de despatxos, sales de reunions.

- Treballs d’executacié de la nova claraboia central, col-locar perfils metal-lics.

- Executar cel ras de plaques de Pladur.

- Execucid de revestiments a base de pintura plastica colors a definir en zona oficines. | en I'actuacié n25
pavimentar i alicatar amb rajola la planta altell de la Nau de la Deixalleria.

- Execucid de cel ras acustic i instal-lacio de so en la sala auditori. Actuacié n21

- Formacié de tota la carpinteria contemplada als planols de les actuacions n21-n23-n24-n25.

- Instal-lacié eléectrica, il-luminacid i instal-laciod climatitzacié en actuacions n28 i n29

- Execucié de pavimentacié de camins en 'actuacio n26

- Execucié i instal-lacié de la substitucié de carpinteria de fusta existent per carpinteria d’alumini segons
planols. Actuacié n@7.

3.1.3Estructura — Forjat col-laborant

En I'actuacié n?5 dins la nau de la Deixalleria s’executar una nova planta altell damunt dels actuals vestuaris. Es
tracta d’amplia el paviment de I'altell en tapar el sostre del passadis en extendre les xapes col-laborants d’acer
galvanitzat amb subjeccié de perfilaria metal-lica a un extrem i a I’altre recolzat a fagana. Veure planols adjunts.

Un cop col-locada la xapa col-laborant es procedeix a llencar-hi la capa de formigd armat HA-25/B/20/lla. | a

continuacio la capa de morter per a nivellar i col-locar paviment de rajola antilliscant per als vestuaris i sala
office.

3.1.4Revestiment - Paviment

Pel que fa a les actuacions n21-n23-n24 s’executara en paraments verticals el revestiment a base de pintura
plastica.

| en I'actuacid n25 s’executara en els envans de la planta altell de vestuaris i sala office, I'aplicacié de capa de
morter per posterior col-locacié de rajola. | també pel que fa al paviment es col-locara morter per posterior
rajola antilliscant.

3.1.5 Instal-lacié aigua - Elements Sanitaris

A més a més dels procesos de construccién, s’ha de comptar amb les instal-lacions de sanejament i conductes
d’aigua en I'actuacid n95 per abastir del servei d’aigua freda i calenta en el vestuari i la sala d’office de la nau de
deixalleria. Actualment la nau ja disponia d’ uns banys i vestuaris habituals en planta baixa.

Un cop instal-lats els baixant i conductes es col-locara els elements sanitaris, piques, aixetes monomando,
sifons, dutxes porcelaniques, claus de pas.

3.1.6 Instal:-lacio eléctrica — so

Les actuacions n21-n28 i n29 sera en repassar I'actual instal-lacié electrica per adequar la instal-lacié a millorar
I'eficiencia energetica. Es tracta de substituir la il-luminacié existent halogena en totes les plantes que té
I'edifici per una il-luminacié tipus led. Aquesta aportacid redueix entre un 80% o 90% en el consum energetic,
respecte les llums halogenes.
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3.1.7 Instal:lacié Climatitzacid

En els treballs d’execucié de les actuacions n28 i n29 sén en la substitucié dels termostats actuals de cada
planta de I'edifici per altres mes eficients per graduar amb millor eficiéncia les temperatures. O la substitucio
dels conductes de clima de la planta soterrani actuals per altres mes eficients.

3.1.8 Instal-lacio Claraboia central

El primer treball seria desmuntar |'actual en vidriat. Instal-lar un perfils metal-lics tipus UPN 160, i
posteriorment es col-locaria un nou lluernari de vidre amb camera d’aire.
Els treballs de reforma consisteixen en:

- Desmuntatge de claraboia existent, recuperacié de ferrixes per a la seva reutilitzacié o restauracid.

- Col-locacié de perfil UPN 160 soldats i anclats a parets existents de I’edifici

- Col-locacié de vidre amb doble Camara

- Col-locacié de panell Sandwich. Dim. 1m ampla.

- Recobriment de xapa de zinc.

- Repas de pintura

4. TERMINI D’EXECUCIO GLOBAL | MA D’OBRA

4.1 Termini d'execucid

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra es preveu entre 2 a 6 mesos segons actuacio.

4.2 Ma d'obra prevista

El nombre de treballadors dependra molt de cada actuacid, més encara si com s'ha esmentat abans, hi ha
actuacions que requereixen la presencia de personal especialitzat pertanyent a empreses subcontractades.
Amb tot, es preveu una mitja diaria de I'ordre de SIS (5) treballadors.

4.3 Interferéncies i serveis afectats

La principal interferéncia sera la de les maquines i el personal de les obres amb el transit i la circulacio de
vianants a la zona, preveient-se que per a efectuar les obres, en I'actuacié n26, sera necessari efectuar algun
tall de transit en les rodalies, ja que les obres es portaran a terme a I'exterior, pero les dames actuacions son
exclusivament a l'interior dels diferents edificis.

A nivell huma, no hi haura d'haver interferencies entre els diferents grups de persones que intervindran a
I'obra, ja que, com s'ha especificat abans, aquelles actuacions que precisin de personal alieé o subcontractat no
podran coincidir amb la resta de treballs que desenvolupi el contractista adjudicatari, llevat que aixi s’acordi
entre la Direccid Facultativa i els contractistes. Correspondra al Contractista, amb el vist i plau de la Direccié
Facultativa, la redaccio del Pla d'Obra i la distribucié del personal (tant propi com alie) en les diferents tasques
o actuacions.

4.4 Serveis afectats
Abans de I'inici de les obres caldra coneixer tots els serveis que transcorrin en |’activitat de I'edifici i que puguin
resultar afectats (canonades d’aigua, electricitat, telefon, etc.), i en qualsevol cas, abans de procedir a

I'obertura de qualsevol rasa o cata caldra comprovar I'existéncia i la situacié dels serveis que puguin resultar
afectats per les obres.
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5. DEFINICIO DELS RISCS | LES MESURES DE PROTECCIO | PREVENCIO

5.1 Riscs professionals

5.1.1 Procés 1 (Enderrocs)

A) Risc més freqients:

e Desprendiments en general.

e Col-lapses de les runes i materials desmuntats.

e Atropellament, col-lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinaria i vehicles.
e Atrapaments de persones per maquinaria i vehicles.

e Cops de/o contra objectes.

e (Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.

e (Caigudes d'al¢ada.

e (Caigudes d'objectes o materials sobre els treballadors.

e Ferides produides per manipulacio d'objectes punxants i/o tallants.

e Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfériques adverses.
e Erosions i contusions en manipulacio d'eines i materials.

e Projeccié de particules als ulls.

e Contactes eléctrics directes.

e Incendis o explosions.

e Pols.

e Soroll.

e Vibracions.

e Sobreesforgos.

e Altres.

5.1.2.- Procés 2 (estructura/ Ram de paleta — carpinteria /tancament i divisories / revestiments)

e Generacio excesiva de pols o emanacid de gasos toxics

e (Caigudes des de punts alts o elements temporals d’ accessos (escales, plataformes)
e Cops

e Relliscades de terra o les transferencies de tierra i caiguda de roques

e Caigudes de materials, rebots

e Entorn massa sorollos

e Desplomari/o caigudes de less parets de contencid, pous i rases.

e Desplomari/o caigudes de les edificacions veines

e Accidents derivats de condicions atmosferiques

e Sobreesforgos por postures incorrectes

e Errors d’ encofrats

e Generaciod excesiva de pols o emanacid de gasos toxics

e (Caiguda de materials al magatzemat uns damunt dels altres.

e Riscos derivats del emmagatzematge de materials (temperatura, humitats, reaccions quimiques)
e Riscos derivats dels accessos a les plantes

e Riscos derivats de la pujada i recepcié de materials

5.1.3.- Procés 3 (Instal-lacions electrigues, so i climatitzacid)
e Interferencies amb instal-lacions de sumministre public (aigua, llum, gas ...)
e Enrempades
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B)

Relliscades de terra.
Caigudes des de punts alts o elements temporals d’ accessos (escales, plataformes)

Normes basiques de seguretat:

Encintat i vigilancia de tota |'obra

Prohibicié de pas al personal alie a I'obra.

Utilitzacio de totes les proteccions col-lectives i individuals.

Prohibicid d'execucié de qualsevol altre procés a la zona d'influéncia.

Treballs sota supervisié de persona responsable i especialitzada.

Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE d‘Us obligatori a
tota I'obra.

Es disposara en un magatzem d'altres elements de proteccié (ulleres, protectors auditius, etc.) També
per als visitants que accedeixin a zones de riscs.

El personal que realitzi tasques de demolicions sera especialista en aquestes feines

Abans de comencar els treballs s'inspeccionara el tall per a detectar possibles problemes d'estabilitat
del terreny.

El front d'excavacid realitzat mecanicament no pujara més d'un metre per damunt del brag de la
maquina.

Prohibicié d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 metres del talus.

Es netejara el front de |'excavacié dels materials que puguin presentar risc de desprendiment.

El front i paraments verticals d'una excavacio sera inspeccionat al comencar i acabar les tasques per
una persona autoritzada, que assenyalara els punts que s'han d'arreglar

El sanejament de terres o pedres amb palanca es fara amb la subjeccié d'un cinturé de seguretat
anellat a un punt fort.

Es senyalitzara amb una linia la distancia minima de seguretat d'aproximacié al talis d'una excavacio
gue sera sempre superior a 2 metres.

Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes d'estabilitat. Abans de comencar
les tasques, es reforgaran.

Es controlaran els moviments del terreny, col-locant els testimonis necessaris.

Control de les maniobres de carrega i descarrega dels camions per persona autoritzada.

Distingir clarament entre I'accés a l'obra de vianants i de maquinaria i camions, per evitar el risc
d'atropellaments. Si aixo no és possible, es col-locara una barrera de separacio entre els dos accessos.
Els vehicles disposaran de senyals acustiques i luminoses de marxa enrere

Es prohibit romandre o treballar al costat de la maquinaria de moviment de terres.

Els vehicles es revisaran periodicament, en especial els organs d’accionament pneumatic. Aquestes
revisions es faran constar en el llibre de manteniment.

Els vehicles portaran d'una forma visible, la carrega maxima permesa. Es prohibit sobrecarregar-los

Es prohibit el transport de personal fora de la cabina de conduccié i ocupar aquesta un nombre de
persones superior als seients disponibles.

Cada equip de carrega sera dirigit per un cap d'equip que coordinara les maniobres.

Es regaran periodicament els talls, les carregues i les caixes dels camions, per

evitar |'aixecament de pols.

Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de I'obra, per tal

d'evitar el risc d'interferéncies.

S’instal-laran als talussos de vessament, topalls solids de limitacié de recorregut, a les distancies
assenyalades als planols.

Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.

Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.

Els vehicles disposaran d'asseguranca de responsabilitat civil il-limitada.

Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l'interior de
I'obra.
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S'establira a tota I'obra una senyalitzacié de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs.
Utilitzacio de totes les proteccions per part dels treballadors.

Control del transit de sortida de I'obra.

Control de transit de vehicles a l'interior de I'obra.

Tanques de proteccio.

Proteccions individuals:

Proteccions del cap:

Cascs : per a totes les persones que participen en I'obra, incluits els visitants
Ulleres contra impactes i antipols.

Caretes antipols.

Protectors auditius.

Proteccions del cos:

Monos o bussos : es tindra en compte les reposicions durant I'obra, segons el Conveni Col-lectiu
provincial.

Cinturd de seguretat de subjecciod.

Arnés de seguretat.

Proteccions de les extremitats superiors:
Guants d'Us general.
Guants de goma.

Proteccions de les extremitats inferiors:
Botes impermeables a I'aigua i a la humitat.
Botes de seguretat de lona.

Botes de seguretat de cuiro.

Proteccions col-lectives:

Tanques autonomes.

Xarxa de seguretat de gravetat

Cinta de balissament per a acotacié de I'area de treball.
Senyals acustiques i lluminoses d'avis de maquinaria.
Senyals de seguretat.

Senyals de trafic.

Topalls o desplagament de vehicles.

Senyals optiques de marxa enrere vehicles.

6. RISCS PROFESSIONALS DERIVATS DE LA MAQUINARIA

6.1.1 Maqguinaria en general:

A)

Riscs d'accident:

Bolcades.

Enfonsaments.

Cops.

Formacio d'atmosferes agressives o molestes.
Soroll.

Explosions i incendis.

Atropellaments.

Caigudes a qualsevol nivell.
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B)

Atrapaments.

Talls.

Projeccions.

Contactes amb energia electrica.
Altres.

Normes o mesures preventives:

Es prohibida la manipulacié de qualsevol element d'una maquina accionada amb energia eléctrica,
sense desconnectar-la de la xarxa.

Les parts mobils d'accionament mecanic o eléctric tindran carcassa protectora antiatrapament.

Els cargols accionats mecanica o electricament tindran carcasses protectores antiatrapaments.

Les maquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per a la seva
reparacio.

Les maquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avis amb el retol de
MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR.

Es prohibida la manipulacié i operacions d'ajust o de manteniment de les maquines al personal no
especialitzat a la maquina objecte de la reparacié.

Per tal d'evitar la posada en marxa de la maquina avariada, es bloquejaran els comandaments
d'arrencada i en el seu cas, els fusibles electrics.

Només es permetra utilitzar la maquinaria al personal autoritzat per escrit.

Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de carregues en els moments de descans.

Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les carregues suspeses, per tal d'evitar els
accidents per manca de visibilitat en la trajectoria de la carrega.

Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectoria de la carrega, es suplira aquesta mancanga
mitjangant senyalistes.

Es prohibit romandre sota la trajectoria de les carregues suspeses.

Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els ganxos.

Es prohibit I'hissat o transport de persones a l'interior de gabies, cubilots, etc.

Es donara la seglient normativa als operaris de les maquines i vehicles :

Porta una maquina perillosa. Condueixi amb precaucio.

Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades

No accedeixi a la maquina pujant per llocs que no pertoquen

No permeti I'accés de persones alienes, i menys el seu Us.

No guardi a la maquina combustible, draps o material inflamable

No aixequi el tap del radiador quan estigui calent

Col.loqui els tacs d'immobilitzacié abans d'alliberar els frens.

Abans de comencar la feina, comprovi el correcte funcionament dels comandaments. Treballi
comodament. Ajusti el seu seient.

Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la maquina.

Es prohibit deixar la maquina en marxa.

Es prohibit que els operaris treballin al costat de la maquina.

Equips de proteccié individual (EPI):

Granota de treball.

Casc de seguretat de polietile.
Botes de seguretat.

Guants de cuir.

Guants de goma o de PVC.
Guants aillants a I'electricitat.
Botes aillants a I'electricitat.
Davantals de cuir.

Polaines de cuir.

Maniguets de cuir.
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Ulleres de seguretat anticops.
Faixa elastica

e Faixa antivibratoria.

e Maniguets antivibratoris.
Protectors auditius

Altres.

6.1.2 Camio de transport:

A) Riscs d'accident:

Bolcades.

Enfonsaments.

Atropellaments.

e Atrapaments.

Caiguda del camié per pendents.

Topades amb altres vehicles.

Incendi.

Cremades.

e Cops.

Els derivats de les operacions de manteniment.
Els derivats de treballs en condicions meteorologiques extremes.
Vibracions.

Soroll.

Pols ambiental.

Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives:

Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

Abans de comengar les maniobres de carrega i descarrega de materials, s’instal-lara el fre de ma i els
topalls d'immobilitzacid a les rodes, per tal d'evitar accidents per fallida mecanica.

e Les maniobres de carrega i descarrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista.

e Les maniobres de carrega i descarrega a planol inclinat es faran amb un equip minim de dos operaris
des de la caixa del camié amb I'ajut de cordes. Es prohibit romandre a la fi del planol inclinat per tal de
preveure lesions pel descontrol de la carrega.

El curull maxim permés per a materials sense consisténcia, és d'un 5%, i es cobriran sempre amb una
lona.

e Les carregues s’instal-laran repartides de la manera més uniformement possible.

No es fara cap tasca de manteniment amb el camidé en moviment o el motor engegat.

A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

e En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor podrien
provocar cremades molt greus.

S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de goma.
L'oli del motor només es pot canviar en fred.

Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.

e Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

Es vigilara la pressio dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant.

e Esrevisaran periodicament els escapaments dels gasos del motor.

Es prohibit que els conductors abandonin el camié amb el motor engegat.

e Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes.

Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o rases
properes al lloc d'excavacié.

Pagina 143 de 179



Consell Comarcal del Pallars Jussa

El personal encarregat de les operacions de carrega i descarrega, abans de l'inici dels treballs, rebra
per escrit la normativa segiient.

Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a les mans.

Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitara atrapaments i cops als peus.

Per pujar i baixar de la caixa fara servir els graons disposats per a aquesta funcid.

Abans de realitzar un esforg col-loqui els peus en una bona posicid per tal d'evitar sobreesforgos.
Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

Per guiar les carregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir les mans per tal
d'evitar lesions.

No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels talons.
Segueixi les instruccions del guia a I'entrar a I'obra.

Respecti la senyalitzacid interior.

Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.

Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.

A la sortida, torni el casc.

C) Equips de proteccio individual (EPI):

Granota de treball.

Casc de seguretat de polietile.

Botes de seguretat amb puntera i plantilla d'acer.
Guants de cuir.

Manoples de cuir.

Cinturo de seguretat.

Sabates per a la conduccid.

6.1.3 Camio grua:

Riscs d'accident:

Bolcades.

Enfonsaments.

Atropellaments.

Atrapaments.

Caiguda del camié per pendents.
Topades amb altres vehicles.

Incendi.

Cremades.

Cops de la carrega.

Els derivats de les operacions de manteniment.
Caiguda de la carrega.

Vibracions.

Soroll.

Sobreesforgos.

Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

Normes o mesures preventives:

Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

Abans de l'inici dels treballs s’instal-laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i gats
estabilitzadors.

L'encarregat comprovara la posicio dels gats estabilitzadors abans de la posada en marxa de la grua.
Les maniobres de carrega i descarrega estaran dirigits per un especialista.

Es prohibit sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua, en funcié de la longitud en
servei del brag.
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El conductor de la grua tindra sempre la carrega a la vista. Si aixd no fos possible, la maniobra estara
dirigida per un senyalista.

Es prohibit arrossegar les carregues amb la grua. Es una maniobra molt perillosa.

Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'accié de la grua, i encara més, al
seu radi d'accid.

Les rampes d'accés per al camid grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el risc de bolcament del
vehicle.

Es prohibit estacionar el camié a menys de dos metres del tall del terreny.

El conductor del camid tindra un certificat d'acreditacié de la seva capacitat.

No es fara cap tasca de manteniment amb el camié en moviment o el motor engegat.

A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.

En el cas d'escalfament del motor, no s'obrira directament la tapa del radiador. Els vapor podrien
provocar cremades molt greus.

S'evitara el contacte amb liquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de goma.
L'oli del motor només es pot canviar en fred.

Es prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.

Es prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.

Per manipular el sistema eléctric es desconnectara el motor i es traura la clau del contacte.

Es vigilara la pressio dels pneumatics i es treballara a la recomanada pel fabricant.

Es revisaran periodicament els escapaments dels gasos del motor.

Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes.

Cal mantenir el camié allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.

Cal evitar passar el brag de la grua, amb carrega o sense, per damunt del personal.

No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camid hi poden haver operaris i
objectes desconeguts en iniciar la maniobra.

Si entra en contacte amb una linia eléctrica cal demanar ajut amb la botzina i esperar a rebre
instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte electric hagi cessat, ja que podrien
produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algl toqui la grua perque podria estar carregada
d'electricitat.

No es poden fer maniobres en espais estrets sense I'ajut d'un senyalista.

Cal assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d'iniciar un desplagament.

Cal posar-lo en la posicid de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats.

Es prohibit enfilar-se damunt la carrega i penjar-se del ganxo.

Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els pedals durant
una maniobra o marxa podria provocar accidents.

No es poden realitzar mai arrossegaments de carrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i, en
el millor dels casos, les pressions i esforcos realitzats podrien malmetre els sistemes hidraulics del
brac.

Cal mantenir la carrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les maniobres.

No s'ha de provar d'ultrapassar la carrega maxima autoritzada per ésser hissada.

Cal aixecar una sola carrega cada vegada. La carrega de diferents objectes pot resultar problematica i
dificil de governar.

Cal assegurar-se que la maquina esta estabilitzada abans d'aixecar carregues. Cal posar en servei els
gats estabilitzadors totalment estesos, en la posicié més segura.

No és permeés abandonar la maquina amb una carrega suspesa.

Abans d'hissar una carrega cal comprovar a la taula de la cabina la distancia d'extensié maxima del
brag. No es pot ultrapassar el limit marcat en aquesta taula.

Cal respectar sempre les taules, rétols i senyals adherides a la maquina i fer que la resta del personal
també les respecti.

Abans de posar en servei la maquina cal comprovar tots els dispositius de frenada.

No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. Pot
provocar accidents.

No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos.

Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell de
seguretat que evita el desenganxament fortuit.
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Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa seglient.
Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitara petites lesions a les mans.

Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitara atrapaments i cops als peus.

Per pujar i baixar de la caixa fara servir els graons disposats per a aquesta funcid.

Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels talons.
Segueixi les instruccions del guia a I'entrar a I'obra.

Respecti la senyalitzacid interior.

Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.

Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.

A la sortida, torni el casc.

Equips de proteccio individual (EPI):

Granota de treball.

Casc de seguretat de polietile.
Botes de seguretat.

Cinturd de seguretat.

Sabates per a la conduccio.

6.1.4 Maquines-eines en general:

A)

Riscs d'accident:

Talls.

Cremades.

Cops.

Projeccié de particules.
Caigudes d'objectes.
Contactes eléctrics.
Vibracions.

Soroll.

Explosid.

Altres.

Normes o mesures preventives:

Les maquines-eina eléctriques es protegiran eléctricament mitjancant doble aillament.

Els motors eléctrics de les maquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis de cada
aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de contacte amb I'electricitat.

Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjancant elements que suportin una
malla metal-lica disposada de tal manera que permeti |I'observacié de la correcta transmissié motriu i,
alhora, impedeixi I'atrapament dels operaris o dels objectes.

Es prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinaria accionada per transmissions per
corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a motor aturat.

El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme mitjancant muntacorretges
(o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d'evitar el risc d'atrapament.
Les transmissions mitjancant engranatges accionats mecanicament es protegiran mitjangant un
vestigi, suport d'un tancament a base de malla metal-lica disposada de tal manera que permeti
I'observacio de la correcta transmissido motriu i, alhora, impedeixi |'atrapament dels operaris o dels
objectes.

La installacié de rétols amb llegendes de MAQUINA AVARIADA, MAQUINA FORA DE SERVEI, etc.,
seran instal-lats i retirats per la mateixa persona.

Les maquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjancant una carcassa
antiprojeccions.
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Les maquines-eina no protegides eléctricament mitjangant el sistema de doble aillament tindran les
carcasses de proteccid de motors eléctrics connectades a la xarxa de terra, en combinacié amb els
interruptors diferencials del quadre eléctric general de I'obra.

Les maquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius (diluents
inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran protegides mitjancant carcasses
antideflagrants.

En ambients humits, I'alimentacié per a les maquines-eina no protegides amb doble aillament es fara
mitjancant connexiod a transformadors de 24V.

Per preveure el risc de pols ambiental les maquines-eina s'utilitzaran en via humida.

Si és possible, les maquines-eina amb produccid de pols s'utilitzaran a favor del vent, per tal d'evitar el
risc de treballar en atmosferes nocives.

Les eines accionades mitjancant compressor s'empraran a una distancia minima de 10 metres d'aquest
(com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt nivell acustic.

Les eines accionades mitjancant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per tal de
disminuir el nivell acustic.

Es prohibeix la utilitzacié d'eines accionades mitjancant combustibles liquids en llocs tancats o amb
una ventilacié insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l'interior d'atmosferes toxiques.

Es prohibeix I'is de maquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar

accidents per impericia.

Es prohibeix deixar les eines eléctriques de tall o de trepant abandonades al terra.

Equips de proteccid individual (EPI):

Granota de treball.

Casc de seguretat de polietile.

Guants de seguretat.

Guants de goma o de PVC.

Botes de goma o PVC.

Plantilles metal-liques.

Davantals de cuir per als treballs de soldadura.
Polaines de cuir.

Maniguets de cuir.

Davantals i polaines impermeables.
Ulleres antiprojeccions i cops.

Caretes amb filtre mecanic recanviable.
Protectors auditius.

Careta amb filtre.

6.1.5 Serra de trepar:

B)

Riscs d'accident:

Talls.

Cremades.

Cops.

Atrapaments.

Projeccié de particules i pols.
Contactes electrics.

Soroll.

Sobreesforgos.

Altres.

Normes o mesures preventives:

Les serres de trepar no es col-locaran mai a distancies inferiors als tres metres del final dels forjats que
no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de I'edifici, sota carregues suspeses de la grua.
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C)

Es senyalitzaran amb cartells de perill i rétols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIO PER PERSONES NO
AUTORITZADES.

Seran utilitzades Unicament per personal especialitzat i amb instruccié del seu Us, que haura de ser
autoritzat per a emprar-la.

El personal emprara pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a la cara.

El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a I'abast de I'operari, pero de tal manera que resulti
impossible posar-la en marxa accidentalment.

La fulla de la serra sera d’excel-lent qualitat, i es col-locara ben ajustada i estreta perqué no es
descentri ni es mogui durant el treball.

La fulla es protegira per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de la taula,
es protegira la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor regulable.
Abans de posar-la en marxa es comprovara que no estigui anul-lada la presa de terra. Si fos el cas,
s'avisara immediatament a I'encarregat.

Es comprovara l'estanquitat de l'interruptor eléctric. En cas contrari, s'avisara immediatament a
I'encarregat.

S'utilitzara un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls

als dits.

No es retirara la proteccidé del disc. S'estudiara la forma de tallar sense veure el tall. L'empenyedor
portara la peca a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas, es muntara correctament el
ganivet divisor.

Si la serra es parés, sense cap motiu, s'avisara immediatament a I'encarregat. No s'ha de fer mai cap
reparacio pel seu compte. Desconnectar la maquina.

Abans de comencar el tall cal comprovar que el disc no esta fissurat, escardat o I'hi manquen dents. En
aquest cas se substituira immediatament per tal d'evitar el seu total trencament i la projeccid de
particules.

Es comprovara que les fustes no tinguin claus o particules metal-liques per tal d'evitar el risc de
trencament del disc.

El tall de peces ceramiques es fara a I'exterior i amb una careta amb filtre recanviable.

El tall es procurara fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental.

El tall de peces ceramiques es fara per via humida, per tal d'evitar la formacio de pols.

Es prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en periodes d'inactivitat.

El manteniment es fara per personal especialitzat.

L'alimentacid eléctrica es fara amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, mitjancant el quadre
electric de distribucié.

Es prohibit col-locar la serra en llocs mullats.

Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o relliscades.

Equips de proteccié individual (EPI):

Granota de treball.

Roba impermeable.

Casc de seguretat de polietile.

Guants de cuir.

Guants de goma o de PVC.

Botes de seguretat de goma o de PVC.
Plantilles metal-liques.

Davantals de cuir per als treballs de soldadura.
Polaines de cuir.

Maniguets de cuir.

Davantals i polaines impermeables.
Ulleres antiprojeccions i cops.

Caretes amb filtre mecanic recanviable.
Protectors auditius.

Careta amb filtre.
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e Faixa elastica.
6.1.6 Trepan/roscadora portatil:

A) Riscs d'accident:

e Talls.

e Cremades.

e Cops.

e Atrapaments.

e Esgarrapades.

e Projeccio de particules i pols.

e Contactes eléctrics.

e Soroll.

e Sobreesforgos.

e Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca.

o Altres.

B) Normes o mesures preventives:

e Es comprovara que l|'aparell té la carcassa de proteccié completa. Si no fos aixi ho comunicara
immediatament a I'encarregat.

e Es comprovara l'estat del cable i de la clavilla de connexié. No és permés que tingu reparacions amb
cinta aillant, etc., per tal d'evitar els contactes eléctrics.

e S'escollira la broca adient per a cada tipus de material.

e s prohibit fer forats inclinats a pols.

e No es tractara de fer més grans els forats oscil-lant en rodd la broca. S'emprara una broca de seccio
més gran.

e Per muntar o desmuntar les broques s'esperara que estigui aturat el trepan, i no es fara mai a ma.
S'utilitzara sempre la clau.

e Per canviar la broca es desconnectara el trepan de I'energia eléctrica.

e Els trepans portatils tindran doble aillament i seran reparades per personal especialista.

e L'encarregat comprovara diariament I'estat dels trepans i retirara del servei les que puguin provocar
riscs per als operaris.

e La connexio eléctrica es fara amb cable antihumitat i clavilles estanques amb connexié mascle-femella.

e Es prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent eléctric.

e El canvi de broques es fara sempre amb guants i assegurant-se que la broca a substituir té la
temperatura adient per evitar riscs de cremades.

C) Equips de proteccié individual (EPI):

Granota de treball.

Casc de seguretat de polietile.

Guants de cuir.

Botes de seguretat amb sola antilliscant.
Ulleres antiprojeccions i cops

6.2 Risc de danys a tercers.

El risc de danys a tercers quedara limitat als vehicles i les persones que circulin per les calgades, les voreres, i
en general, per les zones col.lindants a I'obra, ja que dins de les naus, a I'estar desocupades, no hi ha d’haver
ningl més que el personal del contractista/es. Com a mesura de prevencio, es senyalitzara, d'acord amb la
normativa vigent, I'enllag amb carrers, prenent-se les adequades mesures de seguretat necessaries. Es
senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, col-locant en el
seu cas els tancaments necessaris.
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7. NORMES GENERALS DE SEGURETAT

e Estara totalment prohibit el pas dintre de I'obra a tota persona aliena a la mateixa.

e Sera obligatori I'Us de casc tipus CEE per a totes les persones que estiguin a l'obra; tant per als
treballadors com als visitants.

e Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
dels mateixos (ulleres, monos, botes, guants, etc.).

e Sempre que es realitzin aplicacions per pulveritzacié sera necessari I'Us de mascareta buconasal i
ulleres.

e En tots els treballs en algada on no es disposi de proteccié de baranes o dispositius equivalents,
s'utilitzara el cinturd de seguretat i/o I'arnés de seguretat, per als que obligatoriament s'hauran previst
punts fixes de connexid.

e En les zones de treball amb perill de caiguda es disposaran de cordes o cables de retencid, argolles i
altres punts fixes per I'enganxe dels cinturons de seguretat.

e En qualsevol cas s'utilitzara el cinturé de seguretat de forma que el treballador no pugui patir una
caiguda lliure més gran d'un metre. Si disposa d'un mecanisme d'aturada, aquest sera comprovat
abans de la seva utilitzacié de forma que el seu efecte sigui equivalent a la caiguda des d'un metre
d'algada, com a maxim.

e Entot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

e Durant I'execucio de treballs en alcada s'acotaran les arees de treball a nivell de terra i es col-locaran
senyals de perill de caiguda d'objectes.

e Abans de la contractacid d'empreses per a la realitzacio dels diferents treballs, I'empresa demanara:

e Certificat de cotitzacio a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la contractacio.

e Nomenament del vigilant supervisor de seguretat. Certificats dels reconeixements meédics dels
treballadors que estaran a I'obra. Aquest reconeixement no tindra una antiguitat superior a un any.

o S'informara a I'obra del llistat de serveis i de centres médics on seran atesos els treballadors en cas
d'accident.

e La farmaciola és responsabilitat de I'empresa adjudicataria de I'obra, i disposara del material minim
necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No contindra materials o
medicaments de dificil utilitzacidé per personal no qualificat.

8. MEDIS AUXILIARS | MESURES DE SEGURETAT EN TREBALLS

8.1. Bastides sobre rodes:

La seva alcada no podra ser superior a 4 vegades el seu costat més petit. Per algades superiors a 2.00 m es
dotara a la bastida de baranes de 0.90 m i entornpeu de 0.20 m.

L'accés a la plataforma de treball es fara per escales de 0.50 m d'amplada minima, fixes a un lateral de la
bastida. Per algades superiors als 5.00 m l'escala estara dotada de gabia de proteccié. Les rodes estaran
dotades de dispositiu de bloqueig. En cas contrari es falcaran pels dos costats. Es cuidara que es recolzin en
superficies resistents, recorrent, si fos necessari, a la utilitzacid de taulons o altres dispositius de repartiment
de pes. Abans de la seva utilitzacié es comprovara la seva verticalitat. Abans del desplagament de la bastida
desembarcara el personal de la plataforma de treball i no tornara a pujar al mateix fins que la bastida estigui
situada en el seu nou emplagament. Diariament, abans de comencar els treballs de les bastides es revisara la
seva estabilitat, aixi com la subjeccid dels taulons de bastida i escales de ma.

8.2 Escales:
Les escales a emprar, si sén de tisora, estaran dotades de tirants de limitacié d'obertura; si son de ma, tindran
un dispositiu antilliscant. En ambdds casos I'amplada minima sera de 0.50 m. No es faran servir simultaniament

per dues persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament. Tindran un
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ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Seran homologades. Es
prohibeixen les escales fetes a I'obra. Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a
I'escala.

8.3 Treballs en coberta:

En les vores o costats de les cobertes horitzontals es disposara de baranes de 0.90 m d'algada i entornpeu de
0.20 m. Si la coberta és inclinada, es col-locara una bastida perimetral que haura de tenir una amplada minima
de 0.60 m, baranes de 0.90 m d'algada formades per travessers que no estiguin a més de 0.30 m, i entornpeu
de 0.20 m d'algada minima. Es col-locara a l'algada del canalé i estara adossat a la fagana, sense deixar forats
entre aquesta i la bastida. Quan aquesta bastida hagi d'utilitzar-se per treballs en canals o cornises, el terra de
la bastida podra col-locar-se com a maxim 0.30 m per sota d'aquests. En aquest cas, el punt més alt del
entornpeu haura d'arribar com a minim fins la prolongacié del pla de la coberta. En les zones de treball es
disposara de cordes o cables de retencid, argolles o altres punts fixes per la connexié dels cinturons de
seguretat si fos necessari. Diariament, abans de comencgar els treballs, es revisaran els cinturons de seguretat
aixi com els cables o cordes de connexié d'aquests. De la mateixa manera es revisaran diariament les baranes o
bastides instal-lats a la vora de la coberta. Sempre que es treballi sobre cobertes planes o inclinades en que la
seva consisténcia pugui ser insuficient per suportar I'equip de treball, es disposaran carreres de taulons o
dispositius equivalents degudament recolzats i subjectes.

8.4 Treballs de soldadura:

Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en un local especificament
destinat a aquesta activitat. Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats.

L'omplert de les lampades de gasolina haura de fer-se Unicament després d'haver-se assegurat que no hi hagi
flames o cigarretes enceses a la vora. Els diposits de les lampades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva
capacitat. Després d'omplert es tancara el recipient on s'haura tret el combustible, i s’eixugaran possibles
vessaments. L'encés es fara fora del magatzem. Per sota dels 02 C, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent
sobrepassi els 50 Km/h, es paralitzara aquest tipus de treball.

9. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

9.1. Instal-lacid eléctrica provisional d'obra:

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la
connexid des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general de proteccié i els
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-lacié electrica de
subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte
d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de
consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC,
rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, pero sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas
de vehicles i transit normal d’una obra.

La instal-lacié electrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plagues de connexié al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de
I'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié electrica son les seglients:

0 Connexid de servei
- Esrealitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- Laseva seccio vindra determinada per la poténcia instal-lada.
- Existira un modul de proteccid (fusibles i limitadors de poténcia).
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- Estara situada sempre fora de 'abast de la maquinaria d’elevacid i les zones sense pas de
vehicles.

O Quadre General

- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat
caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensio
al descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magneto térmics per a cadascu dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el
neutre). Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 B). A I'inici de I'obra es realitzara una
connexid al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Esrecomanable I'Us de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric

- (R.D. 485/97).

0 Conductors

- Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensid nominal, que es pot reconeixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs” d’endolls, mai amb regletes de
connexio, retorciments i envetats.

O Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament. Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicid variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels
equips secundaris per planta és el segiient:

1 Magneto térmic general de 4P : 30 A
1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
1 Magneto termic 3P : 20 mA.
4 Magneto térmics 2P : 16 A.

1 Connexié de corrent 3P+ T: 25 A.

1 Connexié de corrent 2P +T: 16 A.

2 Connexié de corrent 2P : 16 A.

1 Transformador de seguretat : (220v./ 24 v.).
1 Connexié de corrent 2P : 16 A.

0 Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcio feta per a la connexid d’equips de doble
aillament.

- S’empararan mitjangant un magneto térmic que faciliti la seva desconnexio.

- Esfaran servir els seglients colors:

- Connexiode24v: Violeta.
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- Connexido de 220 v: Blau.
- Connexid de380v: Vermell
- No s’empraran connexions tipus , lladre”.

0 Maquinaria electrica

- Disposara de connexio a terra.
- Els aparells d’elevacid aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o
d’altres aparells d’elevacio fixos.
- L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

0 Enllumenat provisional

- Elcircuit disposara de proteccid diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a
les persones.

0 Enllumenat portatil

- Latensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament,
Classe Il de proteccié intrinseca en previsid de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de

sustentacio.

9.2. Instal-lacid d'aigua provisional d'obra:

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora
d’aigua, perque instal-lin una derivacié des de la

canonada general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la
canalitzacié provisional per l'interior de I'obra.

La distribucid interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucio i
amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacié relatives a fontaneria
en els punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

9.3. Altres instal-lacions. Prevencid i proteccié contra incendis:

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incendi o d’explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat
de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'equip a usar, s’indicaran les precaucions a
adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els
mitjans addicionals d’extincid, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les Segients:

- Lainstallacié eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.1.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid per a locals amb risc d’incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessaries perque el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball,
i en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de
liquidos inflamables y combustibles “del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.
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- S’instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en quée s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura
oxiacetilénica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del
vigent Reglament d’Aparells a pressi6 en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a
I’'emmagatzematge, la utilitzacid, I'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs de
prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacié, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir
en aquests treballs.

10. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL
Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del R.D.
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

10.1. Local d'assisténcia a accidentats:

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’'un mes,
s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis
disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,
- unalllitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de
treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en
colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de manera forcada en cas de
dependencies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i telefons dels centres assistencials
més proxims, ambulancies i bombers.

L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de |'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol, aigua
oxigenada, pomada antiseptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes elastiques compressives
auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiseptic equivalent, analgesics, bicarbonat, pomada per
a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa
de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil, custodiada
per I'encarregat.

El Servei de Prevencid de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal
d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

- desinfectants i antiseptics autoritzats,
- gases esterils,
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- cot6 hidrofil,

- benes,

- esparadrap,

- aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d’un sol Us.

- El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

11. TALLERS
Estaran ubicats estrateégicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes (descomptats els
espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de
superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una
amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en
passadissos secundaris) independent de les vies de manutencid mecanica de materials. En zones de pas, la
separacio entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del
recorregut de I'organ mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les
instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre
el nivell del paviment.

La intensitat minima d’il-luminacid, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux. La
il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva
font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacid.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada
un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi
d’actuacio de carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i servituds de maquines i/o equips. Tots els
accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara
de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran
condemnats.

La instal-lacio electrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccid localitzada, en la mesura
del possible, evitant la seva difusio per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net
per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectui una renovacio total d’aire diversos cops
per hora (no inferior a 10 cops).

11.1 Zones d'apilament. Magatzems:

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,,minims-maxims“, segons
una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser
causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulaci6 manual o mecanica
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada respecte
als principis de manipulacié manual de materials.

De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

11.2 Delimitacié / condicionament de zones d'apilament:

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el
text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacio de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de
la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillés.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

f. Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.

g. Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacio vigent.

h. El nimero CEE, si en té.

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
seglients premisses:

0 Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséencia de comburents i la
prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicid més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

0 Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutageénics, toxics per a la reproduccio

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacié efica¢. Es manipulara amb Equips
de Proteccio Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell.
0 Corrosius, Irritants, sensibilitzant

Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.

Es manipularan amb Equips de Proteccido Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de
respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de les vies
respiratories.
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12. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de ’Area d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevencid, la gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra,
gue puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al
seu contacte i/o manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacio, valoracidé i propostes de correccio
dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los
compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira mitjancant la fixacié dels valors
limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per
sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un
nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

12.1. Manipulacié:

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicid i de les possibles vies d’entrada a
I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de
forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

13. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar
la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucio material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccid.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de

construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.
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14. NORMES DE LA POLICIA

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencid definira, dins del Pla de
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com
grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi I'accés Unicament a persones
autoritzades.

Quan la delimitacid6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de |'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d’Us comu de I'obra, i haura
d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin
presentar riscos

Coordinacio d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les instal-lacions que
suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme a I'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i
d’altres instal-lacions d’Us comu o particular.

14.1 Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public:

O Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre mitgeres, tancaran el front de
I'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a la seva homologacid, si s’escau, el seu propi
model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de
carrega, desviacions momentanies de transit o similars.

En cap cas s'Tadmet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa
tipus tenis de polipropilé (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals
de zones de risc.

Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminds i elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

OAccés a I'obra

Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de I'obra.
No s’admet com a solucié permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
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OCarrega i descarrega
Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra.
Quan aixo no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de 'obra, es desviaran els
vianants fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de |I'obra i es prendran les seglents
mesures:
0 S’habilitara un pas per als vianants.
Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la
zona d’aparcament de la calcada, sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulacié que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.
0 Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos
costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.
0 La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de
proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.

14.2 Neteja i incidéncia sobre I'ambient gue afecten I'ambit public:

O Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament |'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment
després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I’emissid de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels
camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigé o
planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb
manega cada parella de rodes.

OSorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per
I’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir
sobre I'ambit public i la circulacid o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs
s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

14.3 Residus que afecten a I'ambit public:

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencio, els
procediments de treball per a I'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es
puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que
ho comprenen i ho compleixen.

14.4 Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public:

OSenyalitzacid i proteccié

O Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les seglients dimensions minimes:
O En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un ter¢ (1/3) de
I’'amplada de la vorera existent.
0 L'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40
m)
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(3 Elements de proteccio

Pas vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una algada minima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base.

L’algada de la passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si son calats, les separacions
minimes no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

OEnllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat public.
S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com
per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima
20 lux).

La delimitacid d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

OPaviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres,
tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part ocupada de
la calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccid.

OAccessibilitat de persones amb mobilitat reduida
Si la via o vies de I’entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de
marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seglients condicions
minimes:
0 Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.
0 En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de
diametre.
0 No podran haver-hi escales ni graons aillats.
0 El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
O El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de
terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).
0 Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del
12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacio cap a l'itinerari alternatiu, col-locant un senyal
tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

OManteniment

La senyalitzacid i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplagament i
dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la péerdua de
condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
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15. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS
Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:

Incendi, explosié i/o deflagracié.

Inundacié.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

O O0o0OO0oOo

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i
Salut un ,,Pla d’Emergéncia Interior“, cobrin les seglients mesures minimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.

3.- Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formaciod de la Brigada de Primera Intervencio.
5.- Punts de trobada.

6.- Assisténcia Primers Auxilis.

16. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art.5.6 RD.1627/97

17. PRESSUPOST

RESUM PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

NUM. | CAPITOL TOTAL €

1 | Proteccions Individuals 800,00
2 | Proteccions Col-lectives 3.215,00
3 | Extincié d’Incendis 320,00
4 | Instal-lacions d’Higiene i Benestar 0
5 | Medicina preventiva i primers auxilis 160,00
6 | Formacid i reunions d’obligat compliment 500,00

TOTAL 4.995,00€

El pressupost d’execucié material de I'Estudi de Seguretat i salut per les obres de reforma de varies actuacions,
I'import té una quantitat de QUATRE MIL NOU CENTS NORANTA CINC EUROS (4.995,00€).
A Sabadell, 22 d’Octubre de 2021
L’autor de I'Estudi de Seguretat i Salut
German Palacin Fornons

Enginyer Industrial
Col-legiat n2 11.460 (COEIC)
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PROTECCIO ADICIONAL

PATILLA

ORELLETA

ARO PORTAOCULAR

OCULAR DE TRANSMISIO AL
VISIBLE>89% RESISTENT AL IMPACTE

COPA

ARNES O ATALATGE _

CIMA

21mm

L

[
—
L e ———

ALCADA D'ARNES 75 A 85 mm|

ASQUET

BANDA DE CONTORN
>= 25mm AMPLA

LLUM ULIURE >
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CANYA CURTA
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CINTURO
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PUNTERA DE SEGURETAT METALICA
RESISTENT A LA CORROSIO
TACO amb ferradures
SOLA DE SEGURETAT RUGOSA amb ferradures @ PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT AL MOURE'S
@ EVITA CAIGUDES D'EINES
(3) NO EXIMEIX DEL CINTURO DE SEGURETAT QUANT AQUEST ES NECESSARI
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PANELLS DIRECCIONALS PER A CORVES CINTA D'ABALISAMENT REFLECTANT ULLS DE GAT CORD® D'ABALISAMENT 5
a
PANELLS DIRECCIONALS PER A OBRES
TANCA D'OBRA MODEL 2 LLUM AUTONOMA FIXE INTERMITENT FITA LLUMINOSA
TANCA D'OBRA MODEL 1 CINTA D'ABALISAMENT PLATIC UMINOS
PORTALAMPARES DE PLASTIC
BARRERA DE CONTENCIO DE PEATONS
BARRERA EXTENSIBLE CORDO D'ABALISAMENT CLAUS DE DESACCELERACIO
NORMAL Y REFLEXIU

SZ

NS

FITES CAPTAFARS

PALETES MANUALS SENYALITZACIO LATERAL

. CONS FITES DE PVC DE SENYALITZACIO D'AUTOPISTES EN POLIETILE

CINTA D'ABALISAMENT PLASTIC
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PROTECCIONS INDIVIDUALS

PECES PER A LA PLUJA MONO DE TREBALL PROTECCIONS D'OIDES

VESTIT IMPERMEABLE,
compost per jaqueta amb caputxa,

butxaques de seguretat i pantal6.

CLASSE " A " arnés al cap CLASSE " B " arnés al nuca

GUANTS PROTECTORS

GUANTS DIELECTRICS GUANTS D'US GENERAL

GUANTS GOMA FINA

ELEMENTS DE SENYALITZACIO PERSONAL PROTECCIO CRANEAL

PROTECCIONS INDIVIDUALS

CLASSE" A" CLASSE "C"

TIPUS 1

ARGOLLA EN "D"

MOSQUETO

CORDA D'AMARRAMENT
SIBELLA  FAIXA

SIBELLA

TIPUS 1

ARGOLLA EN "D" ARNES TORACIC

SIBELLA

CORDA D'AMARRAMENTY

MOSQUETO

CORDA D'AMARRAMENT

TIPUS 2

SIBELLA FAIXA
SIBELLA

ARGOLLA EN "D"

SIBELLA

SIBELLA FAIXA

BANDA D'AMARRAMENT,
(Opcional)

TIPUS 2 CORDA D'AMARRAMENT

I

— )

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA

ARGOLLA EN "D"

SIBELA MOSQUETG,

(Opcional)

— =)

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
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CASC DE SEGURETAT SIBELLA FAIXA (Opcional)
amb pantalla
antiprojeccit
visor abatible SIBELLA
N
] AN
ARMILLES CORRETJA MAMIGUETS ~ POLAINES CORDA D'AMARRAMENT,
ARNES
BOTES AMB PUNTERA D'ACER,
CLASSE I i AMB PUNTERA i PANTALLES DE SEGURETAT
PLANTILLA D'ACER, CLASSE II SIBELLA FAIXA FAIXA
P.V.C y CAUTXU NITRILO
Pantalla d'acetat transparent,
PUNTERA PROTECTORA amb adaptats a casc
D'ACER
Visor abatible
BANDA D'AMARRAMENT, BANDA D'AMARRAMENT,
(Opcionarl) Opcional
LLEGENDA:
BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA .
CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "A".
- Norma Tec. RE MT-13 per a treballs en el que els
ULLERES DE MONTURA UNIVERSAL desplagaments de I'usuari siguin limitats.
CONTRA IMPACTES BOTA PER ELECTRICISTA CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "B".
- Norma Tec. RE MT-21 per als treballs
que solament existeixin esforgos estatics
sense posibilitat de caiguda lliure.
PUNTERA DE PLASTIC CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "C".
Treballs per B.T i - Norma Tec. RE MT-22 per a treballs
maniobres en B.T que requel n desplagaments de
l'usuari amb posi at de caiguda lliure.
Paviment antilliscant amb
resisténcia al greix i hidrocarburs
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ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DE SERVEIS SUPRAMUNICIPALS German Palacin Fornons
. Enginyer Industrial Col.legiat 11.460 NOVEMBRE
TITULARITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA SEGURETAT | SALUT 1/- 2021 ON_.




PAS EN RASSES

PROTECCIO D'INSTALACIO ELECTRICA
(ESQUEMA)

ESCALES DE MA

L'ACCIONAMENT DELS MOTOR
DE LES MAQUINES SERA DE 24V.

€/C (CORTOCIRCUIT-FUSIBLE)

g e 2
[0)
ko)
X DERENCIAL 300 mA 8
©
C
@ o D
\®
3F+N Cu o
N C/C (CORTOCIRCUIT-FUSIBLE)
» ENTRADA CORRENT
PROTECCIONS ELECTRIQUES
(NORMES GENERALS)
EN QUADRE GENERAL PORTATIL
EN MAQUINARIA ELECTRICA
PROLONGADOR PRESA-CORRENT
cos
FORTAGONTACTES CONTACTE FASE IMPRESCINDISLE PERMANEZCAN CERRADOS BAIA LLAVE
CONTACTE EN GRUP ELECTROGEN
EN QUADRE GENERAL FIXE
TOPE SITUACIO
CON ENTRADA
PR D T AR ZONES HumiDES
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MARGE I ESQUEMA (color blanc)

DIMENSIONS EN mm.
D D1 m
FONS
color blau 594 534 30 DIMENSIONS EN mm. o
FONS ~
420 378 21 color vermell D D1 m ~
297 267 15 (<]
594 534 30 N
210 188 11 DS
148 132 8 420 378 21 -~
©
D1 105 95 5 c
| 5) | 297 267 15 S
@
! ! 210 188 11 o
D1 148 132 8
1
‘ ' ‘ U ) om |
1
US MASCARETA Us casc US PROTECTORS US ULLERES
AUDITIUS
—
[ S
. US GUANTS Us BOTES Us BOTES RISC ELECTRI : : RISC D'EXPLOSIO
US GUANTS ELECTROESTATICS ELECTROESTATIQUES SC ELECTRIC RISC ELECTRIC RISC ELECTRIC
77
% 9
AL S SLIA 00
\ 2 O
S CINTURG 0 CInTURO US DE CALGAT } D
ELIMINAR PUNTES DE SEGURETAT A
DE SEGURETAT ANTIESTATIC
@ RISC D'INTOXICACIO i .
MW RISC DE RADIACIO RISC D'INCENDI RISC ELECTRIC
US D'ULLERES US DE PANTALLA OBLIGATORI RENTAR-SE US DE PROTECTOR ‘ ‘ ‘
O DE PANTALLA LES MANS AJUSTABLE
‘Mm ‘ RISC DE RADIACIO RISC D'INCENDI RISC ELECTRIC
EMPENYER US DE PROTECTOR US DE PROTECTOR OBLIGACIO GENERAL
NO ARROSSEGAR FIXE CONTRA CAIGUDES (ACOMPANYADA,
SI PROCEDEIX,
D'UNA SENYAL
ADICIONAL)
AUTOR ANOL: ESC. DATA: PLANOL
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PRIMERS AUXILIS (No traumatics)

PROCES SIMPTOMES GRAVETAT NO FER ES POT FER TRASLLAT
TS INMOVILITZACIO DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT
HAUSEAS - VOMITS (Fer vomitar)
INDIGESTIONS COLICS - DIARREAS Foca NO DONAR RES ABANYS DEL TRASLLAT
ALLITAR CAP ABAIX
ANGOIXA PocA O  bonr res -
WaREIDS | e e £ oo = 2
VERTIGEN - ABATIMENT NO ALCOHOL FER VOMITAR e
INTOXICACIONS | 5 I o opoes s o
[{e]
MIGRANYES POSAR A L'OMBRA <
INSOLACIO ity s DONAR SOLAMENT AIGUA AIREIAR - DESCORDAR .
U4 LESIONAT GREU i)
GESTICULA - CRIDA HO ALCOHOL 101 &
CRIST NERVIOSA (LR S PATALER NO GReU wohopomarres O DEIXAR-SE THPRESSIONAR o
APARATOS APARTAR OBJECTES
EPILEPSIA £5 MOSSEGA LA LLENGUA T ORINA MO AcosTuNA NO DONAR RES CUIBAR N B8 WOREGUL
— WEMBRE INFERIOR
EMBRIAGUESA >ﬂ:mnwo ALOCADA NO GREU NO DONAR RES SERVEL MEDIC.
Lo AV
RECOMENACIONS BASIQUES TRASLLATS (Continuacid)
A TOTA ACCIO SOCORREDORA
RESUM
FACILITAR RESPIRACIO I VENTILACIO
FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT
FOMENTAR TRANQUILITAT I MESURA LLEUS (Molt frecuents) mmu)xo_,\_%\m%xxmn;
TIPUS D'ACCIDENT GREUS UN LESIONAT GREU
MORTALS (Poc frecuents)
ORGANITZAR ACTUACIO AMB CALMA CATASTROFES
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICACIA
ACCIO PREVISORA
MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT
BOTIQUIN-LLITERES-FLASSADES, ETC.
COMUNICAR AL SERVEL pEDIC AT.S. SOCORRISTES PERSONAL RESPONSABLE
CUIDAR A L'ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS-TELEFONS
ACTUACIO LESIONS GREUS
POSICIO CORRECTA
NO DONAR RES DE COL-LOCAR UN
AFLUIXAR ROBES LESIONAT GREU
NO MOVILITZAR EN UNA LLITERA
ABRIGAR
TRASLLAT RAPID A HOSPITAL
ACCIDENTS ELECTRICS
EN CAS D'ACCIDENT ELECTRIC
"TALLAR FLUID ELECTRIC" ABANS QUE RES
TANCAR PAS DE CORRENT
SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLS
APARTAR-LOS DEL LESIONAT
AMB UN OBJECTE DE FUSTA
SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESIO LOCAL
TENIR ELS EXTINRORS A PUNT TRACTAR COM CREMADA
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CREMADES
PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES

FERIDES SAGNANTS
HEMORRAGIES
COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC

HEMORRAGIES (continuo)
Metode compresiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES

S
S
P —
! (o]
N e SON LES QUE PRESSIONEN I TALLEN L'HEMORRAGIA D'UNA HORA SENSE AFLUIXAR-LO N~
NO TOCAR EN ELS PUNTS I ZONES INDICADES ~
NO POSAR RES o
©
3
&
TRASLLAT SENSE PRESA -
- @
LESIONAT AMB TORNIQUET C
S Uncent =
TORNIQUET O
HOMES DEU USAR-SE P
QUAN LA COMPRESI® DIRECTA
puTS 0 zonES 150 ES SUFICIENT PER APARAR
Shonants UHERORRAGIA
GRAN CREMAT
(EXTENSA)
TORNIQUET
NO TocAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES
DE POSA-GASA ESTERIL
TRASLLAT 1| URGENT 11
LESIONS OCULARS
FERIDES
RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT
RENTAR AV ALGUA NO TOCAR
COBRIR AMB GASA NO INTENTAR TREURE RES
0 POMADES
11 NO MANIPULAR 1!
NO POMADES
Q NO LIQUIDS
NO MANIPULAR
RESPIRACIO DIRIGIDA - BOCA A BOCA
TRASLLAT SEIISE PRESA
NETEJAR CUIDADOSAMENT “TAPAR SUAUMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA
TREURE PREOTESI DENTAL
AFLUIXAR ROBES
LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS
(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS
TAPAR NAS
AIGUA ABUNDANT
(A CHORRO)
LESIONS NAS OIDE
ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA TAPAR SENSE COMPRIMIR
TRASLLAT SENSE PRESA TAPONAR SUAUMENT - TRASLLAT
BOCA A BOCA EPISTAXI (Has sagnant) TAPONAR
TAPAR NAS MENTO CAP AMUNT
CAP MOLT ENRRERE
\
NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL
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PLEC DE CONDICIONS

ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DE SERVEIS
SUPRAMUNICIPALS TITULARITAT DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSA

Edificis situats al nucli municipal de Tremp

- LLEIDA-

Enginyer : German Palacin Fornons
N° col 11460
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

INTRODUCCIO.-
Ambit d’aplicacié d’aquestes especificacions.-

Aquest document constituit per els plecs de condicions técniques i especificacions técniques generals i
particulars, sera per la execucid de les obres de varies actuacions, en que aquestes es diferenciaran en dos
LOTS: Lot n21 Actuacions d’Obres i el Lot n22 Actuacions d’Instal-lacions.

Situacié de I'obra.-

Aquetes Obres i d’Instal-lacions son situades dins d’edificis de serveis publics titulats pel Consell Comarcal del
Pallars Jussa (CCPJ) i/o en zones del municipi de Tremp.

ARTICLE 1.- OBJECTE DE LES ESPECIFICACIONS GENERALS.-

Les condicions que figuren en el seglient plec e condicions, que d’ara en endavant denominarem amb les sigles
ETG, regiran en la execucié de les obres de I'empresa Promotora, amés de les Especificacions Particulars de
cada obra concreta, que d’ara en endavant denominarem amb les sigles ETP, han de prevaler les

especificacions d’aquestes ultimes en tot alld que no i hagi coincidéncia amb les ETG.

1.1.- A més a més de les ETG seran d’aplicacié els seglients documents en la seva darrera revisié amb tot allo
que no contradiguin les ETG i/o les ETP.

- EH-91 (al final EH-99)

- EPRES80

- PG4

- PCCH

- Normes Tecnologiques de la Edificacié.

- Normes del Laboratori de Transport

- Normes DIN, ISO, UNE...

- Reglament Electrotecnic de alta, i baixa tensid.

ARTICLE 2.- ORGANITZACIO GENERAL DE LES OBRES.-

2.1.- Direccié de les obres.-

El Enginyer Director és el tecnic designat per 'empresa per representar-la durant el transcurs de la execucio

dels treballs, i vetllara per el exacte compliment de les condicions fixades en el present document.
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2.2. Atribucions del Enginyer Director.-

Vetllara per 'exacta execucio de les obres. Per aixo el Contractista ha de facilitar-li tota I'ajuda que necessiti.
Tindra lliure accés, tant ell com el personal a les seves ordres, a tota I’area de treball.

Exigira I'exacte compliment de les condicions contractuals i les d’aquest plec de condicions.

Podra ordenar la retirada, substitucio ..., dels materials la qualitat dels quals no sigui I'exigida en aquest Plec de
Condicions.

Exigira la substitucid del personal, tant técnic com administratiu u obrer, que segons els seu criteri causi
perjudici a I'obra. El Contractista no podra exigir cap indemnitzacié per aquestes substitucions.

Vetllara pel compliment del terminis inclosos en el programa general de I'obra, comunicant-ho immediatament
al Contractista en quan es produeixi el més petit endarreriment.

Controlara la marxa de I'obra i les Certificacions.

Donara la seva aprovacié sobre la situacio dels residus i els abocadors.

| en general , quant sigui necessari per al exacte compliment dels treballs.

2.3.- Presencia del contractista en les obres.-

El Contractista esta obligat a mantenir permanentment a peu d’obra tota la organitzacid presentada per ell
mateix, especificant clarament les atribucions de cadascu. fixant, en particular, el seu representant en la
mateixa, que estara al front de la oficina que el Contractista té I'obligacié d’establir en I'obra, dirigint aquest
representant tots els aspectes de la mateixa, técnics, economics i legals, compatibles amb el caracter de la seva
representacio.

Quant el caracter dels assumptes produits en el transcurs de I'obra be siguin economics, técnics o legals,
sobrepassin el poder de decisid del tecnic designat, I’'Enginyer Director, convocara al Contractista de forma que
cap operacid pugui endarrerir o suspendre |'obra per I'esmentat motiu.

El representant del Contractista ha d’estar permanentment a peu d’obra, i es personara amb les oficines del
I’'Enginyer Director, acompanyant-lo en totes les inspeccions sempre que sigui requerit per allo. En cas de no
poder assistir-hi, haura, previa conformitat del Enginyer Director (ID), delegar a una altra persona que el
substitueixi amb les mateixes atribucions que ell.

L'empresa Propietaria, es reserva el dret de refusar, per el motiu que sigui, a aquest representant durant el
transcurs del treballs, obligant al Contractista a substituir-lo en el termini de 30 dies, per un altre de igual
categoria técnica.

El Contractista o el seu representant, hauran d’acompanyar als delegat de I'empresa Promotora i de
I’Administracio en les seves visites d’inspeccio d’obra, si per aixo fossin requerits.

El Contractista, proporcionara al ID i als seus ajudants, tota classe de facilitats per a poder inspeccionar les
obres, comprovar la qualitat dels materials, la manera de treballar de la ma d’obra i poder seguir en tot
moment les incidencies dels treballs, qualsevol que sigui la naturalesa d’aquests, permetin el accés a totes les
parts inclos a les fabriques o tallers que es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. Al
mateix temps, tenen dret a prendre nota de la llista de personal, de les fulles de pagament, volants de

transport, liquidacions de seguretat social i del total d’hores treballades cada mes.
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el Contractista, proporcionara al ID o als seus ajudants, tota classe de facilitats per a poder fer els

replantejaments, amidaments i cubicacions de les diferents obres.

2.4.- Instruccions Escrites.-

El Contractista ha de seguir estrictament els planells, perfils, instruccions de servei..., que li hagin estat donats
per al ID, aixi com els canvis que li siguin prescrits durant el transcurs dels treballs, haura de sol-licitar ell mateix
les instruccions escrites o els documents que siguin necessaris per al desenvolupament de les obres.

Les instruccions escrites entregades al Contractista ho seran per duplicat, havent de tornar un exemplar signat
en el que consti el corresponent avis de rebut.

Haura de procurar-se que tots els acords verbals quedin constats per escrit.

2.5.- Recepcid de Planols i Documentacio.-

El Contractista entregara al ID, amb antelacid, copia dels planols desenvolupats i els documents necessaris per

la execucio dels treballs. EI ID, a I'entrega dels planols signara el seu rebut.

2.6.- Confrontacié dels Planols i Mesures.-

En els planols, aniran consignades totes les mesures necessaries per a la realitzacié de les obres. En cap cas,
podra agafar-se mesures a escala sobre el planols.

L’empresa Promotora, disposara de 15 dies per al estudi dels planols entregats. Transcorregut aquest termini, i
si no es troben errors o desacords se’ls afegira el vist i plau de la direccié d’Obra, convertint-se aixi, en els Unics
planols valids per a I'execucié de les obres.

ARTICLE 32.- DEFINICIO DE LES OBRES.-

3.1. Planols.-

Les obres es realitzaran d’acord amb les directrius del Projecte utilitzat per a I'adjudicacid i amb les instruccions
i planols complementaris de execucié que, amb el detall suficient per a la descripcié de les obres, entregara
I'empresa Promotora al Contractista.

3.2.- Descripcié de les obres.-

S’incloura la descripcio de les obres en les ETP.
ARTICLE 42 CONTROL DE QUALITAT.-
4.1..- Control de Qualitat.-

La Direccié Tecnica de I'obra, presentara el Pla de Control de Qualitat que consideri adequat a la naturalesa i
caracteristiques de les obres. Aquest Pla, sera comunicat amb suficient antelacié al Contractista a carrec del
qual aniran els assaigs.

El Pla de Control de Qualitat, s’ajustara a I'especificat en aquest document. En tot cas, estara d’acord amb les
reglamentacions i normatives vigents relatives a cada materials, o tipus d’obra i en particular en el referent a
formigons complira lo indicat en la norma EH-99 corresponent a un nivell de control normal.

ARTICLE 52.- PROGRAMA DE TREBALLS.-

5.1 El Programa General de Treballs s’adjunta com annex, en les CTP, en qualsevol cas el contractista haura de
presentar un programa en detall que pugui modificar el proposat pel I'empresa Promotora.
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CAP{TOL Il
CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS | SUBMINISTRAMENTS

ARTICLE 62 PROCEDENCIA DELS MATERIALS.-

6.1.- Materials Subministrats per el Contractista

Els materials necessaris per la execucié de les obres seran subministrats per el Contractista, excepte aquells
que de manera explicita en aquestes Especificacions, s’estipuli hagin de ser subministrats per I'empresa
Promotora.

Els materials provindran directa i exclusivament dels llocs fabriques o marques elegides per el contractista i
gue previament hagin sigut aprovats per el ID.

Els casos especials en les ETP, es definira la qualitat mitjangant la especificacié de determinades marques i tipus
de material a emprar.

6.2.- Materials Subministrats per 'empresa Promotora.-

Les ETP, indicaran les classes i forma d’utilitzacié dels materials el subministri dels quals sigui per part del
Promotor, aixi com les condicions economiques d’aquest material.

Les ETP, especificaran el lloc i la forma en que s’ha de realitzar I'entrega al Contractista dels materials
especificats en I'apartat anterior.

A partir del moment de I'entrega dels materials, el subministri dels quals s’encarrega el Promotor, I'nic

responsable de la conservaciod i bon Us d’aquests sera el propi Contractista.

ARTICLE 72.- QUALITAT | PREPARACIO DELS MATERIALS.-

7.1.- Normes Generals.-

Els materials que entrin en la formacid de I'obra i per als quals existeixin normes oficials establertes en relacio
al seu Us en Obres Publiques, hauran de satisfer les normes que estiguin en vigencia en la data de Notificacid
de I’Adjudicacié , excepte les derogacions que s’especifiquin en les ETg i en les ETP .

Les ETP detallaran la qualitat de cada material, entre aquests, els referents en I'apartat anterior.

Per als restants materials, les condicions exigides estan especificades en les ETG.

7.2.- Examen i Prova del Materials.-

No s’utilitzara cap material que abans no hagi estat examinat i acceptat en els termes i forma que decideixi el
ID.

Les proves i assaigs ordenats es portaran a carrec sota la inspeccié del ID o Téecnic qualificat responsable de
I'obra.

En el cas que el Contractista no estigui conforme amb els procediments seguits per a realitzar els assaigs, es
sotmetra la qliestidé a un laboratori designat de comu acord, i en el seu defecte al Laboratori Central d’Assaigs
de Materials de Construccido depenent del Centre Experimental de Obres Publiques, essent obligatori per
ambdues parts 'acceptacié dels metodes i condicions que formuli aquest laboratori.

Totes les depeses de proves i assaigs seran a carrec del Contractista i es consideren incloses en els preus de la

Unitat d’Obra.
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El Promotor, es reserva el dret de comprovar i controlar abans dels seu Us, la qualitat dels materials
deteriorables.

El Contractista té I'obligacio d’establir a peu d’obra, I'ensitjat dels materials, amb la suficient capacitat i
disposicié convenient per a poder assegurar el control de qualitat dels mateixos en el temps necessari per a
gue siguin coneguts els resultats dels assaigs abans del seu és a |'obra.

Quant els materials no siguin de la qualitat prescrita, en les ETG, o no tinguin la preparacio en ells exigida, , el
ID, donara ordres al Contractista per a que a carrec seu, els substitueixi per altres que satisfacin les condicions
previstes.

Els materials refusats hauran de ser retirats immediatament per el Contractista, o dipositats en abocadors
indicats per el Director.

El control de qualitat dels materials, es realitzara en tallers o llocs de preparacié en el cas d’elements
prefabricats o construccions parcial o totalment realitzats fora del ambit de I'obra.

7.3.- Responsabilitats del Contractista.-

La recepcio dels materials, no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat d’aquests, que quedara
subsistent fins que es rebin les obres en les que aquests materials hagin estat emprats.

El Contractista haura de vetllar per el emmagatzematge dels materials que tinguin a peu d’obra, sent a carrec
seu la reposicié d’aquells que tinguin qualsevol defecte o estiguin en males condicions .

Els desperfectes produits en els materials per danys meteorologics, inundacions..., seran també a carrec del
Contractista que haura de muntar un servei de vigilancia que garantir la seguretat dels magatzems.

7.4.- Pintures.-

Es consideren compresos dins d’aquesta denominacio tots els productes de recobriment o decoracié de les

estructures i materials empleats en la construccid, aixi com els vernis, plastics, laques...

CAPITOL Il CONDICIONS DE EXECUCIO DE LES OBRES.-

ARTICLE 82 REPLANTEIG.-
El ID entregara al contractista, una relacié de punts de referéncia i un plano general de replanteig en el que

figurin les coordenades establertes per el Promotor, aixi com la relacié de les diferents senyals de nivell, per tal
de fer el replanteig de I'obra.

Abans de comencar les obres el Contractista comprovara sobre el terreny en preséncia del ID, el planol general
de replanteig. A continuacid, s’aixecara una acta signada per els representant de ambdues parts. Des de aquest
moment el contractista sera I’tnic responsable del replanteig de les obres.

El Contractista sera el responsable de la conservacié dels punts, senyals .... si en el transcurs de les obres son
destruits alguns d’ells, se’n hauran de col-locar uns altres sota la seva responsabilitat i assumint ell el cost,
comunicant-ho per escrit al ID, que ordenara la comprovacio del nous senyals. En cas de retard, el Promotor
pot posar les senyals, carregant al Contractista els costos d’aquesta operacio.

Durant el transcurs de les obres el Promotor, podra establir nous vertexs relacionats amb la triangulacio
general a fi de facilitar al contractista el replanteig de les parts de I'obra definides en els planols de construccid.
El Contractista ha de cedir a la Direccié d’Obra, els mitjans disponibles en I'obra que siguin necessaris per a la
correcta execucio de les tasques periodiques de comprovacié del replanteig sense cap carrec.
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ARTICLE 92.- ACCES A LES OBRES.-

Els camins, petits senders, escales..., i altres accessos a les obres seran construits pel contractista al seu compte
i risc.

Els camins i accessos estaran realitzats de forma que no interfereixin la execucid i funcionament de les obres
definitives.

Aquests camins, compliran lo especificat al respecte de Seguretat e Higiene en el treball, segons la legislacio
vigent.

El Contractista haura d’'impedir I'accés a I'obra de tota persona no autoritzada mitjancant cartells, tanques...,
arribant si fes falta a situar un guarda-barrera.

De no respectar aquestes prohibicions el Promotor pot prendre les mesures oportunes i en qualsevol cas el
Contractista respondra dels danys que puguin ocasionar al Promotor, be sigui directament o reclamacions de

tercers.

ARTICLE 10.- INSTAL-LACIONS , MITJANS | OBRES AUXILIARS.-

El Contractista esta obligat a realitzar pel seu compte les obres auxiliars necessaries per a la execucio de la
Obra Contractada.

Durant el periode de preparacié de les obres (1 mes), el Contractista ha de posar a aprovacié del ID els
projectes de les instal-lacions, obres auxiliars, i altres serveis generals...

Aquestes instal-lacions es projectaran , construiran i mantindran de manera que en tot moment es compleixi
amb el preceptes sobre Seguretat e Higiene en el Treball.

El Promotor subministrara I'energia eléctrica al Contractista .

El Contractista, préviament, ha de entregar una relacié de la potéencia que necessita al Promotor.

El Contractista, tindra en la obra la maquinaria, els materials i recanvis necessaris per al bon desenvolupament
dels treballs.

El Contractista haura d’incorporar a I'obra, tota la maquinaria i mitjans que necessitat. Aquesta maquinaria, no
podra ser retirada sense I'autoritzacié del ID. En cas de que sigui necessari augmentar la maquinaria o mitjans
auxiliars previstos degut a la insuficiencia o incapacitat per a complir el programa segons el criteri del ID, el
Contractista disposara dels elements precisos sense que tingui dret a cap abonament addicionals dels costos.

El Contractista ha de preveure, construir i conservar les instal-lacions sanitaries provisionals, per a ser
utilitzades per el personal de |'obra.

S’haura de construir un pou cec o bé una fosa septica que un cop finalitzada I'obra haura de ser sanejada amb

cal viva.

ARTICLE 112.- ABOCADORS.-

Tot residu llengat fora dels llocs autoritzats per el ID ha de ser recollit, transportat i dipositat en els llocs
autoritzats. El perjudicis que pot ocasionar al Promotor o a tercers I'abocament incontrolat de residus aniran a
carrec del Contractista.

Les sancions econdmiques, en alguns casos, aniran fixades per la Direccid Tecnica de la Promotora. El ID podra
imposar sancions economiques al contractista que posara el 100% del import de les excavacions els residus de
les quals hagin estat abocats en llocs no autoritzats.
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A mesura que es vagin dipositant els residus en els diposits autoritzats, el Contractista estara obligat ha anar

ordenant les obres necessaries per tal de respectar els pendents per la evacuacio de les aigies.

ARTICLE 122.- PINTURES.-

En la execucid dels treballs es compliran perfectament totes les instruccions del fabricant respecte als
materials aplicats, en especial pel que fa referéncia a la dissolucioé i temps d’assecat.

Qualsevol que siguin els materials utilitzats i el seu Us, mai han d’aplicar-se capes excessivament espesses,
doncs es podran produir craters i recobriments en la superficie del substrat.

L'aplicacié dels materials ha de fer-se de manera uniforme. evitant que apareguin estries i desigualtats, i
intentant obtenir un acabat homogeni.

Cal evitar que la pintura s’"acumuli en les depressions, corbes, ranures,.. o que tendeixi a abandonar els cantells,
deixant en aquests llocs capes excessivament fines.

El gruix de pintura que ha de haver-hi en el conjunt de totes les capes de pintura aplicades sobre cada
superficie sera definit conforme el sistema de pintura a aplicar.

La superficie de pintura que cal pintar, estara neta i sense humitat. Tan sols s’hi podra aplicar una segona ma
un cop la primera es trobi completament seca. Si la capa de pintura present encara ofereix un aspecte molt llis i
dur, ha de ser “lijada” per obtenir una major adherencia.

En el cas particular dels treballs en que es necessiten pintures de reaccido (2 o més components), s’han
d’utilitzar les instruccions del fabricant, sobretot pel que fa referéncia al “pot-life”. (temps d’aplicacié del

producte després d’efectuar la mescla de la base amb el catalitzador).

ARTICLE 139.- DIVERSOS.-

En el cas que per part del contractista o del ID es produeixin dubtes sobre I'aplicacié d’aquestes condicions
prevaldra I'opinié del ID.

El Contractista haura d’adoptar totes les mesures necessaries per assegurar en els mesos de més fred la
continuitat dels treballs. Haura d’efectuar la neteja de neu dins I'obra, prendre les mesures necessaries enfront

les gelades, equipar al personal de forma adequada...

CAPITOL IV
MEDICIONS | VALORACIONS

ARTICLE 14.- MEDICIONS | VALORACIONS.-

Les excavacions que s’executin es valoraran per el seu volum mitja sobre el perfil d’excavacio teorica del planol,
al preus préeviament establerts.

Si el Contractista preveu un augment de la excavacio teorica durant els treballs, ho comunicara al ID, per tal de
la seva avaluacid. si és inevitable s"abonara la quantitat estimada al contractista.

No s’abonaran els augments de volum sobre les seccions teoriques del planol.
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Si el Contractista preveu un augment del formigonat teoric durant els treballs, ho comunicara al ID, per tal de la
seva avaluacid. si és inevitable s’abonara la quantitat estimada al contractista.

En el preu dels encofrats s’inclou el cost de tots el materials, ma d’obra, i medis auxiliars per al muntatge,
sustentacié i desmuntatge dels encofrats, aixi com els productes que siguin utilitzats en els desencofrats.

Els amidaments d’obra seran presentades per el Contractista i comprovades per el ID firmades conjuntament.
Aquests amidaments serviran per estendre les certificacions mensuals. La suma de totes els amidaments
mensuals ha de coincidir amb I'amidament total realitzada en el Projecte al finalitzar I'obra, en cas de
diferéncia prevaldra 'amidament final.

El pagament de I'obra s’establira en les corresponent clausules economica-administratives.

ARTICLE 15.- ABONAMENT DE L'OBRA.-

Un cop realitzades els amidaments d’acord amb l'article anterior es realitzara la corresponent certificacio,
aplicant en cada cas els preus unitaris aprovats, cursant el Servei de comptabilitat de la Propietat.

Les certificacions s’estendran a origen per el que en cada certificacié es valorara la totalitat de I'obra efectuada
des de l'origen fins la dat de la mateixa i d’aquesta suma es deduira la quantitat certificada per el contractista
anteriorment.

La propietat podra retenir total o parcialment el pagament d’una certificacié durant el temps que ho consideri

necessari per tal de protegir-se enfront:

- Endarreriment en el Programa de I'Obra.
- Evidéncies de possibles reclamacions de tercers contra el contractista.
- Falta de pagament del contractista als sub -contractistes, subministradors, ma d’obra, impostos, taxes...

- Altra causa atribuible al Contractista, que a judici de la Propietats repercutira en el rendiment de I'obra.

La retencio de la certificacio sere anul-lada en desaparéixer les causes que han provocat la citada retencid.
Les retencions en concepte de garantia, seran les que fixi el Plec de Clausules Economica-Administratives. en

cap cas inferiors a un 5% del import de cada certificacid i sense dret a interés per part del contractista.

CAP{TOLV

NETEJA SEGURETAT E HIGIENE

ARTICLE 16.- NETEJA SEGURETAT E HIGIENE.-

Un cop acabada l'obra, en contractista ha de netejar I'obra i els seus voltants de terres, runa, materials
sobrants i altres. Ha de fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries .

Si els terrenys utilitzats per el Contractista han estat llogats, el Contractista ha de presentar un document en el
gue els propietaris donin la seva conformitat amb I'estat final dels terrenys un cop acabades les obres.

El Contractista es compromet a mantenir I'obra en perfecte estat d’higiene i neteja segons les indicacions que li

doni el ID.
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El Contractista complira totes les disposicions vigents sobre seguretat e higiene en el treball i lluita contra
accidents, essent responsable de la seguretat en I'obra i dels accidents que puguin passar al seu personal o a
tercers.

Per al compliment de lo establert en I'apartat anterior el Contractista ha de presentar un Pla de Seguretat i
higiene, el cost del qual repercutira en els preus unitaris que constin en I'oferta.

El Contractista és responsable del servei contra incendis i ha de prendre les mesures necessaries per assegurar
un bon servei, disposar de les instal-lacions necessaries i del personal degudament format.

Totes les operacions necessaries per la construccid de les obres permanents o provisionals necessaries han de
portar-se a terme de forma que no pertorbin la circulacio, peatons...

La senyalitzacié de les obres durant la seva execuci6 es fara d’acord amb la Ordre Ministerial del 14 de Marg
del 1960 sobre senyalitzacié d’obres.

El Contractista ha de construir a carrec seu i responsabilitat , camins, passos..., necessaris per a la bona
arribada a I'obra dels materials necessaris.

El Contractista efectuara gratuitament el transport dels empleats de I'empresa Promotora i dels seus equips, i
prendre les mesures necessaries per a que els equips de seguretat de I'empresa Promotora i de
I’Administracid, tinguin accés a les diferents zones de I'obra.

El Contractista no podra interrompre mai la circulacid per els camins interiors de I'obra. si fos necessari

necessitara I'autoritzacio del ID de I'obra.

Sabadell, 22 d’Octubre de 2021

German Palacin Fornons El peticionari
Enginyer Industrial
Col-legiat n2 11.460 (COEIC)
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